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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 
2075). 
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I  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLN E 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót: 
„Budowa zadaszenia wejścia zewnętrznego od strony ul. Długosza do pomieszczeń piwnic budynku 
Domu Akademickiego, m. Nowy Sącz” 
 
Opis i zakres projektowanych robót budowlanych: 
 

Dom Akademicki przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu znajduje się na działce nr 81/4, 81/5, 
obręb 73. Składa się on z budynku głównego oraz dodatkowo stołówki połączonych nadwieszonym 
łącznikiem. Budynek główny, przy którym projektuje się wykonanie zadaszenia pełni funkcję 
administracyjno - mieszkalną.  

Schody zewnętrzne (przeznaczone do zadaszenia) prowadzące do poziomu piwnic 
wykonane jako betonowe wykończone zostały płytkami terakotowymi. Wzdłuż biegu schodowego na 
niskiej podmurówce  zostały zamontowane balustrady ze stali nierdzewnej. Wejście do poziomu 
piwnic zostało częściowo osłonięte ścianą murowaną oraz zadaszone daszkiem jednospadowym 
wykonanym z płyty żelbetowej i opartej na niej konstrukcji drewnianej pokrytej blachą trapezową 
powlekaną. 

 
 Projekt obejmuje wykonanie zadaszenia wejścia i schodów zewnętrznych do pomieszczeń 
piwnic (klubu studenckiego) budynku Domu Akademickiego od strony ul. Długosza. 
 Zadaszenie wejścia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany i 
zamontowanie na niej daszku z zastosowaniem płyty poliwęglanowej z jednoczesnym 
podwieszeniem cięgnami do ściany budynku. Daszek o kształcie trapezu będzie nachylony 
przeciwstawnie w kierunku istniejącego daszku pod kątem 8 stanowiąc funkcjonalnie jego 
przedłużenie. Montaż poszczególnych elementów odbywać się będzie za pomocą łączników 
metalowych, systemowych dla tego typu rozwiązań. 
 Zadaszenie schodów zewnętrznych projektuje się jako wolnostojącą konstrukcję stalową z 
wykorzystaniem słupów i płatwi opartych podłużnie i poprzecznie na słupach. Na konstrukcji zostanie 
zamontowane zadaszenie z płyty poliwęglanowej montowane punktowo do płatwi poprzecznych. 
Dach będzie posiadał dwa spadki, główny w kierunku istn. daszku o kącie nachylenia 8° oraz 
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dłuższego boku zakończonego rynienką 
umożliwiając w ten sposób lepsze odprowadzenie wód opadowych. Całość posadowiona na 
istniejącym betonowym fundamencie wzdłuż schodów prowadzących do poziomu piwnic pomiędzy 
istn. barierkami w których należy wyciąć przerwy umożliwiające ustawienie słupów. 
 
 Całość robót winna być wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora. 
Przedmiar robót oraz niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie.  
 
1.2. Zakres stosowania OST. 
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlano- remontowych) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi   (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 



 

 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach, 
1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie,  montażu,  remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
1.4.4 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, 
1.4.5 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
1.4.6 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
1.4.7prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
14.8 dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
1.4.9 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 
1.4.10 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
1.4.11 właściwym organie - należ y przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8, 
1.4.12 wyrobie budowlanym - należ y przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
1.4.13 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
1.4.14 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
1.4.16 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
1.4.17 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane   jak  również   różne  tworzywa  i   wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
1.4.18 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
1.4.20 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
1.4.21 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji, 



 

 

1.4.22 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem,  SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których 
wykonywane będą prace). 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją  (przedmiarami)   i    SST. 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
stanowi ą załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć 
inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją i SST. 
 
1.5.3. Zgodność wymiarowa. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
wszystkie pomieszczenia dydaktyczne,  socjalne i pozostałe, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 



 

 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ dym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiedni ą odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.   Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko,   licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 



 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później  zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.   Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące ego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.   Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąż eń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami 
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.   Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 



 

 

Do obowiązków Wykonawcy należ y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 
Program zapewnienia jakoś ci winien zawierać: 
- organizację wykonania robót,  w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakoś cią wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
-  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
spoiw,  lepiszczy,  kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) 
- prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia emu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 



 

 

zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały,  które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST znajdują się 
w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
1) Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
2) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakoś ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2),  następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4)   Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach 
normatywnych  (KNR, KNNR). 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) 
kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 



 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu  (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakoś ci wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru.   Jakość  i  ilość  
robót ulegających zakryciu ocenia  inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje si ę dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół  odbioru ostatecznego robót,   sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-    dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne   (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 



 

 

zamienne), 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 
-  dzienniki budowy i książki obmiarów  (oryginały), 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   zgodne z    SST i 
programem zapewnienia jakoś ci   (PZJ), 
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości   (PZJ), 
-  rysunki   (dokumentacje)  na wykonanie robót towarzyszących  (np. na przełożenie linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i prze kazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które   
ujawnią   się   w   okresie   gwarancyjnym   i    rękojmi.    Odbiór   pogwarancyjny   będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór 
ostateczny robót". 
 
9.   Podstawa płatno ści 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10.   Przepisy zwi ązane 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.   676 oraz z 2003 r.  Nr 80 poz.   
718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaż u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 4 8 poz.  4 01). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady,  Warszawa 1990. 
 
 
 
 
 
 



 

 

II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH  W  ZAKRESIE  WYKONANIA KONSTRUKCJI STA LOWYCH 

 
 
1. Wstęp 
 
1.1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  mające  na  celu wykonywanie  
robót  kod  CPV  montaż kompletnej konstrukcji  stalowej zadaszenia  w  tym: 
 

- wytwarzanie konstrukcji 
- dostawę i montaż gotowych elementów konstrukcji stalowej zadaszenia 

 
1.2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7 . 
 
 
1.3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  podano w  części I 
Specyfikacji  zawierającej wymagania  ogólne kod CPV 45000000-7. 
 
2. Materiały 
 
Ogóle wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I 
Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 . 
 
2.1.  Stal konstrukcyjna 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002  
Kształtowniki zimnogięte.  
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe).  
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, 18G2. Długości fabrykacyjne 
od 2 do 12m przy zwiększonej dokładności wykonania.  
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy i naderwań. - Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości 
jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. - Wady powierzchniowe takie jak 
rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: - mieszczą się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek. 
 

W projekcie do wykonania elementów konstrukcyjnych takich jak słupy i płatwie 
zastosowano stal nierdzewn ą (kolor INOX), polerowaną, austenityczną o oznaczeniu 1.4301 
według normy EN 10088. Jest to stal o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych 
na korozję ze strony czynników atmosferycznych (korozja gazowa) jak i rozcieńczonych kwasów, 
roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). 
 
 



 

 

 
 
1) Tabela – gatunki stali nierdzewnej. 
 
 
2.2.  Łączniki, kotwy   
 
 Jako łączniki poszczególnych elementów występują: połączenia spawane oraz połączenia 
na śruby. Mocowanie do fundamentów i ścian za pośrednictwem kotew gwintowanych, wklejanych. 
Łączenie elementów stalowych poprzez spawanie. 
 
Materiały do spawania: 
 
Do spawania konstrukcji ze stali należy zastosować spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych ER-246 wg PN-91/M-69430. Elektrody ER-146 są to elektrody grubootulone 



 

 

przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć:  
 
- zaświadczenie jakości  
- spełniać wymagania norm przedmiotowych  
 
Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
Śruby 
W  połączeniach  sprężanych  śruby  klasy 10,9  wg. PN –83/M-82343,  nakrętki  wg. PN-83/M-
82171,  podkładki   pod łbem  i  nakrętką  śruby  sprężającej  hartowane o twardości 315 –370HV 
wg. PN –83/M-82039. W pozostałych połączeniach śruby z łbem  sześciokątnym kl 5,6 , nakrętki  i  
podkładki odpowiednio do  klasy  wytrzymałości  śrub  i  rodzaju  połączenia  wg. PN-EN ISO 
4014(U), PN-EN ISO  4017 (U)  odpowiednio PN-EN ISO 4034(U). Kotwy  fajkowe  ze  stali  18G2. 
Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN- 79/M-82009, podkładki klinowe do ceowników wg PN- 
79/M-82018, łączniki systemowe ze stali nierdzewnej. 
 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod CPV 45000000-7. pkt3. Do cięcia piła, nożyce, szlifierki katowe, sprzęt do 
spawania  częściowo zmechanizowanego lub w pełni zmechanizowanego, w pełni 
zautomatyzowanego, skręcanie za pomocą kluczy: zwykłych, pneumatycznych -  połączenia  
sprężane  za pomocą  kluczy  dynamometrycznych. 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu,  podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 4. 
 
Transport i składowanie elementów stalowych należy wykonywać w sposób zabezpieczający je  
przed  uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 
oznakowane i przechowywane w suchych warunkach  zgodnie  z  PN – 82 /M-82054.20. 
Przy transporcie koleją lub transportem  drogowym  należy  dostosować  się do  ograniczenia   
wymiarów  i  masy elementów  wysyłkowych  związanego  między innymi  z rodzajem  środka 
transportu  oraz  ze  skrajnią  na  trasie  przejazdu. 
 
W transporcie   drogowym zasadnicze  gabaryty  nie  powinny  przekraczać: 
długość  11,0m 
szerokość    2,5 m 
wysokość     2,5m 
masa  20mg 
 
Ciężkie elementy lub zespoły powinny być wyładowywane  przy użyciu dźwigu. Do wyładowania 
elementów lżejszych można  używać  wciągarek, dźwigników lub  przeciągarek szczękowych, przy 
czym  przeciąganie  niezabezpieczonych elementów  bezpośrednio  po podłożu  jest 
niedopuszczalne. Na składowisku  elementy układać należy na podkładkach  drewnianych  
rozmieszczonych  co 2,0 –3,0 m   na  wyrównanym i utwardzonym  podłożu. 
Prędkość poziomego przemieszczania  ładunku nie powinna być większa niż 5km/godz. Konstrukcję 
transportowaną  dźwigiem  należy  przenosić  minimum 1m ponad  obiektami znajdującymi się na 
drodze. 
 
5.  Wykonanie  robót 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w części I Specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000- 7, pkt 5.  
 



 

 

5.1. Projekt obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia wejścia i schodów zewnętrznych 
do pomieszczeń piwnic (klubu studenckiego) budynku Domu Akademickiego od strony ul. Długosza. 

 Zadaszenie wejścia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany i 
zamontowanie na niej zadaszenia z zastosowaniem płyty poliwęglanowej z jednoczesnym 
podparciem konstrukcji daszku słupkami opartymi za pośrednictwem blach pośrednich i śrub 
kotwiących na istniejącym murku biegnącym wzdłuż schodów prowadzących do poziomu piwnic. 
Daszek będzie nachylony przeciwstawnie w kierunku istniejącego daszku pod kątem 8°. Montaż 
poszczególnych elementów odbywać się będzie za pomocą łączników metalowych, systemowych 
dla tego typu rozwiązań. 

 Zadaszenie schodów zewnętrznych projektuje się jako wolnostojącą konstrukcję stalową z 
wykorzystaniem słupów i płatwi opartych podłużnie i poprzecznie na słupach. Na konstrukcji zostanie 
zamontowane zadaszenie z płyty poliwęglanowej montowane punktowo do płatwi poprzecznych. 
Dach będzie posiadał dwa spadki, główny w kierunku istn. daszku o kącie nachylenia 8° oraz 
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dłuższego boku. Całość posadowiona za 
pośrednictwem blach pośrednich i śrub kotwiących na istniejącym betonowym fundamencie wzdłuż 
schodów prowadzących do poziomu piwnic. 
 

Konstrukcja  podlega   wytworzeniu  i odbiorowi  wg. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe 
budowlane - warunki  wykonania i odbioru. Wymagania  podstawowe. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  
- znak wytwórcy 
- profil  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej  
 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach, paczkach lub 
oryginalnych opakowaniach.  
 
5.2.  Wytwarzanie  konstrukcji 
 
Przed skierowaniem do wytwórni materiały  hutnicze  powinny zostać wstępnie oczyszczone, 
Czyszczenie  powierzchni  powinno  się  odbywać na  wszystkich  etapach  produkcji. 
Cięcie należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie mechanicznie. Powierzchnie  cięcia  powinny  
być  czyste, bez znacznych nierówności. Nadmierne nierówności powierzchni  cięcia  powinny być 
zaokrąglone i  w  miarę  potrzeby wyszlifowane a ubytek  przekroju nie  powinien  przekraczać 3%. 
Brzegi i krawędzie spawania należy  przygotować zgodnie z  PN –EN ISO 9692-2. Do przygotowania  
brzegów do spawania dopuszcza się następujące  metody: 
 



 

 

- cięcie i wykonywanie brzegów mechanicznie 
- cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne 

 
Wykonywanie  otworów na  śruby  -  przez  wiercenie, wykrawanie  lub  przebijanie. 
Przed złożeniem części z otworów powinny  być usunięte zadziory, z wyjątkiem otworów  wierconych 
w jednej operacji. 
 
Spawanie, co najmniej częściowo zmechanizowane - powierzchnie i brzegi  części  przygotowanych 
do spawania powinny  być  suche,  czyste  i wolne  od  widocznych pęknięć i  karbów . Części 
składowe  złączy  powinny  być  obrobione  i  złożone  odpowiednio  do  zastosowanej  metody  
spawania  i  z  zachowaniem  dopuszczalnych  odchyłek zgodnie z PN -  EN 29692 i PN– EN ISO 
9692-2. Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych  
lub oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp między brzegami  
materiału, a po ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły się w dopuszczalnych  
granicach. Minimalna  długość  spoin  sczepnych wynosi 50 mm.  ale  dla  grubości  materiału 
mniejszej niż 12 mm dopuszcza  się, aby minimalna długość spoin sczepnych wynosiła minimum 
czterokrotną  grubość elementu  grubszego. W złączach wykonanych automatycznie lub w 
całkowicie zmechanizowanym  procesie  spoiny  sczepne  powinny  być  włączone w  proces  
spawania. Jeżeli  spoina  sczepna  ma  być  włączona  w  spoinę  projektowaną,  to  kształt spoiny  
sczepnej i materiały  do  jej wykonania  powinny  być  stosowane  z  uwzględnieniem  właściwości  
spoiny  projektowanej. Spoiny  sczepne   powinny  być  prawidłowo  wtopione  i  oczyszczone przed  
wykonaniem  dalszych  ściegów . 
 
Element  powinien być złożony do spawania tak  aby  był łatwy  dostęp i widoczność  dla spawacza. 
Podczas spawania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w  granicach  niezbędnych dla  
uzyskania prawidłowych  złączy po  spawaniu  między innymi  w celu  przeciwdziałania powstaniu  
naprężeń spawalniczych. 
Przy  łączeniu  blach  czołowych z  brzegami  kształtowników  należy  wstępnie  wygiąć   blachy i 
przestrzegać  właściwej  kolejności spawania. 
 
Części  łączone  za  pomocą   spoin  pachwinowych powinny  możliwie  blisko przylegać  do  siebie. 
Ewentualne odchyłki odstępu  nie  powinny  przekraczać wartości  wg.  PN-EN 25817. Spoina  
pachwinowa  powinna  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  projektowana. 
 
Spawacze  powinni  mieć  uprawnienia  wg normy PN-EN 287+A1, a operatorzy automatów  
spawalniczych wg PN-EN 1418.  Prace  spawalnicze powinny być wykonane pod  nadzorem  
spawalniczym, którego organizację, kwalifikację, uprawnienia  i  zakres  odpowiedzialności określają  
PN 87/M- 69009 i PN –EN  719. 
Technologia  spawania  powinna mieć  uznanie odpowiednio  wg.  Norm PN-EN 288 1 –9.  Badania  
kontrolne  jakości procesu spawania  należy przeprowadzić  odpowiednio  wg  PN-EN –288-3, PN-
EN 288-8 i PN –EN  288-9  przed  rozpoczęciem  właściwego spawania w przypadku procesu 
spawania w pełni zmechanizowanego lub zautomatyzowanego. Badanie  należy przeprowadzić na  
największej  grubości  spoiny.  
 
Obróbka  końcowa obejmuje  prostowanie po spawaniu, obróbkę  mechaniczną ewentualnie  próbny 
montaż. Przy prostowaniu nie  dopuszcza  się  stosowania siły działającej udarowo  jak również 
prostowania na zimno elementów o grubości  > 20 mm ze  stali niskowęglowych  i o grubości > 12 
mm ze stali o podwyższonej  wytrzymałości. Przy prostowaniu na gorąco  minimalna  temperatura  
grzania nie  powinna być  niższa  niż  7000C.  Po wyprostowaniu  należy  sprawdzić  czy nie  
wystąpiły  pęknięcia  w  materiale i spoinach. 
 
Obróbkę mechaniczną elementów konstrukcji należy wykonywać po usunięciu  odkształceń  
spawalniczych. Płaszczyzny czołowe  dużych  elementów  takich  jak  słupy  czy  rygle  ram, 
powinny  być obrabiane  mechanicznie w celu zapewnienia wymaganej dokładności wymiaru 
długości elementu oraz kąta nachylenia  płaszczyzny czołowej względem  osi. 
 
5.3. Montaż  
 
Połączenia na łączniki  mechaniczne należy wykonywać zgodnie z projektem i  wymaganiami PN-
90/B-3200. Nakrętki  i  podkładki  zaleca  się   stosować odpowiednio do  klasy  wytrzymałości  śrub  



 

 

i  rodzaju  połączenia  wg. PN-EN ISO 4014(U ), PN-EN ISO  4017 (U) odpowiednio PN-EN ISO 
4034(U). W  połączeniach  sprężanych śruby  klasy 10,9  wg. PN –83/M-82343,  nakrętki  wg. PN-
83/M-82171,  podkładki  pod łbem  i  nakrętką  śruby  sprężającej  hartowane o twardości 315 –
370HV  wg. PN –83/M-82039. Nakrętka  i łeb  śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki 
dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części. Nakrętki  należy  zakładać  tak,  aby  było  
widoczne  oznakowanie  klasy. Podkładki  hartowane  należy  zakładać  stroną  sfazowaną  do 
strony łba i  nakrętki. 
 
W  połączeniach niesprężanych  części łączone  powinny być dociągnięte aż do uzyskania  dobrego 
przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczeliny do 0,2mm, jeżeli docisk  części  nie jest  
wymagany. Śruby powinny być dokręcone  do pierwszego oporu sukcesywnie od  środka każdego 
złącza wielośrubowego ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór„ należy uważać 
dokręcenie „siłą jednej ręki„  zwykłym kluczem (bez  przedłużania) lub punkt, w  którym  klucz 
pneumatyczny zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu  nie  powinna  się  ani przesuwać ani 
wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
W  połączeniach  sprężanych. 
Przed  rozpoczęciem sprężania połączenia, śruby powinny być wstępnie dokręcone. Metoda  
dokręcania powinna być zgodna z zaleceniami producenta śrub. Wybór metody dokręcania    należy 
do wykonawcy robót. Śruby  raz  dokręcone do wartości So nie wolno powtórnie  stosować do 
sprężania połączeń. Moment dokręcania  potrzebny  do  osiągnięcia  w  śrubie  siły  sprężania 
powinien  być  przyjęty  wg  zaleceń  producenta. 
 
Montaż konstrukcji - przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność  wykonania 
elementów  z  projektem.  Dopuszczalne  odchyłki  wg. PN –B- 06200, PN –ISO 4464.  Podpory 
konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu  w stanie  zapewniającym  przekazywanie 
obciążeń. Łączna powierzchnia  pakietów  podkładek  stalowych powinna  stanowić co najmniej 15% 
powierzchni podstawy słupa z tym, że  na  każdą śrubę  kotwiącą powinny  przypadać po dwa 
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej  płaszczyźnie blachy podstawy. 
Usytuowanie pakietów stałych  powinno umożliwić  otoczenie ich podlewką cementową  na  
szerokości  nie  mniejszej niż 25 mm.  Śruby kotwiące  należy  przed zabetonowaniem  osadzić  
trwale  w  prawidłowym  położeniu za pomocą  szablonów.  Należy  je  raczej osadzić  w czasie 
betonowania  fundamentów. Regulację w kierunku  prostopadłym do powierzchni  fundamentu 
należy przewidywać w granicach tolerancji  przewidzianych przez  PN – B- 06200. Do regulacji 
podczas  montażu mogą być stosowane podkładki stalowe lub dodatkowe nakrętki na śrubach 
zabetonowanych w fundamencie. Długość śruby ponad fundamentem i długość części gwintowanej  
powinna  umożliwiać regulację podstawy  w  skrajnych  położeniach  w  stosunku do  powierzchni 
fundamentu. Podczas  przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszczać do powstania dodatkowych  
naprężeń  i  odkształceń  konstrukcji. Stałe połaczenia elementów konstrukcji powinny  być   
wykonywane dopiero  po dopasowaniu  styków i wyregulowaniu całej konstrukcji. Po  wyregulowaniu 
konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać  przypadkowych zmian położenia, np. 
nakrętki śrub kotwowych należy zabezpieczać przed odkręceniem. Podlewki należy wykonywać po 
wyregulowaniu konstrukcji. Minimalna grubość podlewki wg. PN-B-03215 wynosi 30 mm. 
Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełnienia pod blachą 
podstawy. Podlewki cementowe należy stosować tylko w temperaturze dodatniej, jeżeli w instrukcji 
producent  nie  podał  inaczej. 
 
Uwaga! Wymiary kotew tj. dł. i średnicę dobrać do rodzaju i parametrów podłoża. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 -7. pkt6. Należy  sprawdzić zgodność wykonania   z  dokumentacją   
projektową  i SST. Konstrukcja  podlega   wytworzeniu  i  odbiorowi  wg. PN-B-06200  -  Konstrukcje  
stalowe budowlane - warunki  wykonania i odbioru. Wymagania  podstawowe. 
 
Kontrola konstrukcji stalowych 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
 



 

 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 

spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) osadzenie śrub kotwiących w elementach betonowych podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 

śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne kod 
CPV 45000000 -7. pkt 7  .  
 
Jednostką obmiaru robót  jest  (t) i (kg)  wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej.  
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne  zasady obmiaru robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne kod 
CPV 45000000 –7. pkt 8. Konstrukcja przed  wysyłką  z wytwórni powinna być  odebrana 
protokolarnie przez zamawiającego i w obecności wykonawcy montażu na  podstawie odbioru 
ostatecznego. Konstrukcja podlega  odbiorowi wg. PN-B-06200 -  Konstrukcje stalowe budowlane - 
warunki wykonania  i odbioru.  Wymagania  podstawowe. 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją  projektowa i SST   
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy odbywa  się po  pisemnym  stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku 
budowy  zakończenia  robót. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją  
projektową i SST. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia  zawarte  w części I  Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  pkt 8.  
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Ogólne zasady  dotyczące podstawy płatności podano w  części I Specyfikacji  zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7. pkt 9.  
 
Zakres: 
- wytwarzanie elementów stalowej konstrukcji nośnej zadaszenia, 
- dostawę na miejsce i montaż gotowych elementów konstrukcji  
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania  i  odbioru.  Wymagania  
podstawowe. 



 

 

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenie z fundamentami. Projektowanie i  wykonanie. 
PN- 90/B-3200 Konstrukcje  stalowe. Obliczenia  statyczne  i  projektowanie. 
PN- 83/M –82343 - Śruby z łbem  sześciokątnym powiększonym  do  połączeń  sprężanych 
PN- 83/M –82039 – Podkładki  okrągłe  do połączeń sprężonych. 
PN-83/M – 82171 - Nakrętki  sześciokątne powiększone do połączeń  sprężonych. 
PN- EN ISO 4014(U) - Śruby z łbem  sześciokątnym klasa  dokładności A i B 
PN-EN ISO 4017(U) - Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym klasa  dokładności A 
i B 
PN- EN ISO 4034(U) - Nakrętki sześciokątne  klasa dokładności C . 
PN - EN ISO 9692-2- Spawanie i procesy  pokrewne -  przygotowanie brzegów do spawania – część 
2. Spawanie  łukiem krytym. 
 
 
 
III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONAN IE ROBÓT DEKARSKICH 
 
1. Wstęp 
 
1.1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonywanie  
robót  dekarskich i ciesielskich (kod  CPV 45000000) w zakresie: 
 
- zamontowanie systemowych uchwytów punktowych do konstrukcji nośnej 
- zamontowanie zadaszeń z płyt poliwęglanowych płaskich 
- montaż elementów dodatkowych, systemowych 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 
 
1.3 Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2.  Materiały 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
Zadaszenie wejścia: 

- zadaszenie – płyta płaska z poliwęglanu litego gładkiego, bezbarwna, przeźroczysta  gr. 12mm, 
- mocowanie płyt zadaszenia do konstrukcji stalowej uchwytami punktowymi ze stali nierdzewnej 
(AISC 304), wypukłymi o śr. 80mm z gwintem M16 – rozwiązania systemowe  
- łączenia styków płyt  z zastosowaniem uszczelnień silikonowych (uszczelek) – rozwiązania 
systemowe 

 
Zadaszenie schodów zewnętrznych: 

- zadaszenie – płyta płaska z poliwęglanu litego gładkiego, bezbarwna, przeźroczysta  gr. 12mm 
- mocowanie płyt zadaszenia do konstrukcji stalowej uchwytami punktowymi ze stali nierdzewnej 
(AISC 304) , wypukłymi o śr. 80mm z gwintem M16 – rozwiązania systemowe  
- łączenia podłużnych styków płyt z zastosowaniem listw aluminiowych z uszczelką – rozwiązania 
systemowe 
- rynienka aluminiowa półokrągła z uszczelką, wsuwana na krawędź płyty - rozwiązania systemowe 

 
 
 



 

 

1) Przykładowy łącznik punktowy do zadaszeń - systemowy 

 
 
    
2) Przykładowa rynienka - montaż do krawędzi płyty       

 
 
Wymagania  przy  odbiorze : 
  
- Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany lub europejską 

aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny 
być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  

 
3.  Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji ogólnej zawierającej  wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.  Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji ogólnej zawierającej  wymagania 
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
5.  Wykonanie robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
Roboty do wykonania: 

 Zadaszenie wejścia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany i 
zamontowanie na niej zadaszenia z zastosowaniem płyty poliwęglanowej z jednoczesnym 
podparciem słupkami opartymi na istniejącym betonowym murku pomiędzy istn. barierkami w 
których należy wyciąć przerwy umożliwiające ustawienie słupów. Daszek o kształcie trapezu będzie 
nachylony przeciwstawnie w kierunku istniejącego daszku pod kątem 8° stanowiąc funkcjonalnie 



 

 

jego przedłużenie. Montaż poszczególnych elementów odbywać się będzie za pomocą łączników 
metalowych, systemowych dla tego typu rozwiązań. 

 Zadaszenie schodów zewnętrznych projektuje się jako wolnostojącą konstrukcję stalową z 
wykorzystaniem słupów i płatwi opartych podłużnie i poprzecznie na słupach. Na konstrukcji zostanie 
zamontowane zadaszenie z płyty poliwęglanowej montowane punktowo do płatwi poprzecznych. 
Dach będzie posiadał dwa spadki, główny w kierunku istn. daszku o kącie nachylenia 8° oraz 
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dłuższego boku zakończonego rynienką 
umożliwiając w ten sposób lepsze odprowadzenie wód opadowych. Całość posadowiona na 
istniejącym betonowym fundamencie wzdłuż schodów prowadzących do poziomu piwnic pomiędzy 
istn. barierkami w których należy wyciąć przerwy umożliwiające ustawienie słupów. 

 Barierki w miejscach przecięcia należy przyspawać do projektowanych słupów i wyszlifować, 
punkty połączenia zasłonić systemowymi osłonkami z blachy nierdzewnej.  
 
6.  Kontrola  jako ści 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000). 
 
7.  Obmiar  robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Jednostką obmiarową jest: 
- [m2] wykonania zadaszenia z płyty poliwęglanowej 
- [szt.] zamontowania akcesoriów montażowych 
 
8.  Odbiór   robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
8.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
 
8.2  Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
9.  Podstawa  płatno ści 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
Cena jednostkowa obejmuje:  
- zamontowanie systemowych uchwytów punktowych do konstrukcji nośnej 
- zamontowanie zadaszeń z płyt poliwęglanowych płaskich 
- montaż pozostałych  elementów dodatkowych, systemowych (rynienka, listwy, uszczelki itp.) 
 
10.  Przepisy  zwi ązane 
 
10,1  Normy 
- PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych 
- PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 



 

 

 
10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
 
IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E ROBÓT ŚLUSARSKICH 
 
1. Wstęp 
 
1.1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  ślusarskich (kod  CPV 45000000) w zakresie: 
   
- dostosowanie istniejących balustrad dla potrzeb zamontowania konstrukcji nośnej zadaszenia 
schodów zewnętrznych 
 
1.2 Określenia  podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1.3 Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2.  Materiały 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3. Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
4.  Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
5.  Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
Roboty do wykonania: 
 
- wycięcie fragmentów istniejących balustrad ze stali nierdzewnej w miejscach lokalizacji 
projektowanych słupów konstrukcyjnych 
- przyspawanie balustrad ze stali nierdzewnej do zamontowanych słupów konstrukcyjnych ze stali 
nierdzewnej 
- szlifowanie mechaniczne i polerowanie powierzchni miejsc styków – spawów 
- założenie systemowymi osłonek z blachy nierdzewnej w miejscach styków 
 



 

 

UWAGA! Przed przyst ąpieniem do prac zwi ązanych z dostosowaniem istn. balustrad i 
projektowanych słupów konstrukcji no śnej zadaszenia nale ży dokona ć indywidualnych 
pomiarów z natury w celu dokładnego dopasowania tyc h elementów. 
 
6.  Kontrola  jako ści 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000). 
 
7.  Obmiar  robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
 
8,2  Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
 
9.  Podstawa  płatno ści 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
Zakres robót: 
   
- wycięcie fragmentów balustrad 
- przyspawanie balustrad do zamontowanych słupów konstrukcyjnych 
- szlifowanie i polerowanie miejsc połączeń-spawów 
-założenie osłonek 
 
10.  Przepisy  zwi ązane 
 
10,1  Normy 
PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 – Okucia budowlane-podział 
PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 


