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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Wymagania ogdlne
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST dla okre$lonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych 1 realizacji oraz
rozliczaniu robo6t w obiektach budowlanych.

1.3.  Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.  Okreslenia podstawowe (terminologia)
Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
— Budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
— Obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty 1 urzadzenia niezbedne do
wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet szczegotowej specyfikacji.

Odbidér frontu robdt przez Wykonawceg od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy,
Inspektora nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, zgodnie ze
szczegblowymi warunkami umowy i przepisami szczegétowymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r uwzgledniajacymi podzial na dokumentacje
projektowa:

— Dostarczona przez Zamawiajacego

— Sporzadzona przez Wykonawcg

1.5.4. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w jakimkolwiek zataczniku sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zwarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdéInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bigdow opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja techniczna.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane
za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna i maja wpltyw na niezadowalajaca
jakos$¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a zdemontowanie i ponowne
zamontowanie odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany materialtbw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawcg z
Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujac  prace zobowiazany jest przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t lub wywotanym przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do prac od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.8. Koordynacja budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdélowy harmonogram robot
teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwiazane 2z robotami
teletechnicznymi.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisow wydanych przez organa administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez
Wykonawcg robotami. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo wuzgadnial z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materialy

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materialdéw 1 wyrobow dostarczonych do
wykonania instalacji. Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych (PN
lub BN).

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci , np. centrale ,
czujki , przyciski i inny osprz¢t oraz kable itp. nalezy dostarcza¢ z certyfikatami , kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
maszyn 1 sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa, tj. spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej, jakos$¢ robot.



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami o dozorze
technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie z takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwos$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku oraz sktadowania materialéw nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymogami Szczegotowych specyfikacji technicznych oraz polskimi normami.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w Specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania prac. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania prac, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
prac zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé¢

— Organizacj¢ wykonania prac, w tym termin i sposob prowadzenia prac

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

—  Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych prac

— System (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia

wykonywanych prac



— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci prac i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci, pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiarow. Po wykonaniu pomiaréw Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzenie MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. Posiadaja deklaracje¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacje techniczne.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty s3 wymagane przez

Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposdob jednoznaczny jej cechy, a niezbedne pomiary

beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymogow beda odrzucone.

7. Przedmiar roboét

Zasady okres$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ powykonawcza wg odpowiednich wymagan w szczegolnosci:



— Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze
— Protokoty z prob montazowych.

10. Odbidr roboét
10.1. Odbior frontu robdt

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od
Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

10.2. Odbiory migdzyoperacyjne

— Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa
wykonujacego instalacje

10.3. Odbiory czgsciowe

Odblory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:

Utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

— Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— Inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robdt montazowych.

— Usterki wykryte przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementow i prawidlowo$ci montazu.

10.4. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonania robot wykonawca powinien przediozy¢:
— Aktualng dokumentacj¢ powykonawcza wedtug punktu 9
— Protokoty prob montazowych urzadzen ,osprzgtu i instalacji wedhug punktu 8
— Os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,
— Instrukcje eksploatacji urzadzen, DTR , jezeli umowa przewidywata dostarczenie
takich instrukcji,
Certyfikaty zastosowanych urzadzen ,osprzetu i przewodow.

Komisja odbioru koncowego:
— Bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
— Bada protokotly odbioréw czgsciowych i sprawdza usunigcie usterek,
— Bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne
wnioski 1 uwagi,
— Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
— Dokonuje prob 1 odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie,
— Ustala okres 1 warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,
— Spisuje protokot odbiorczy.
10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisj¢ odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekazaé
do wlasciwej eksploatacji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usunigcie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji.



11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa zapisy zawarte w umowie.

12. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dn. 07.07.94 - ,,Prawo budowlane" oraz normy i przepisy wyszczeg6lnione
w SST.

— PN-E-08350-14 — Polska norma -projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22-04-1998 r. W
sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzone do obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci



1. CZESC OGOLNA

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia sa roboty zwiazane z wymiang instalacji elektrycznych w Rektoracie
PWSzZ w Nowym w Nowym Saczu

Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace
robot elektrycznych.

Przedmiot i zakres robot elektrycznych

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ roboty okre§lone w przedmiarze rob6t , oraz
Dokumentacji Projektowej w zakresie :

1- instalacje o$wietlenia w ciagach komunikacyjnych

2- instalacje o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
3- okablowanie strukturalne

4- pomiary

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy naleza nast¢pujace prace:

— transport, skladowanie materiatéw i wyrobow,

— usunigcie z terenu budowy zdemontowanych urzadzen i innych materiatow z rozbiorek,

— udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robot,

— zapewnienie gwarancji (czgsci 1 robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytulu dostawy jezeli taka si¢ nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane istotne z punktu widzenia:
— Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowaé si¢ do

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.



— Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczego6lnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie "Prawo Ochrony
Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow "w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko" z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179,
p0z.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni i stosunkow wodnych oraz zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane beda rozwiazania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, péz. 1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz.U.Nr
99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

— Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowiazany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

obowiazuje stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie

ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy

»Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje. Roboty zwiazane

z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych

moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne

zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E" oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji

elektrycznych.

Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu
pisemnym,;
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— wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostalty zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

— Zaplecze terenu robot

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrgbnione miejsca

— magazynowania materialow;

— odpowiedni dojazd na teren rob6t oraz miejsca postojowe;

— Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos$¢ zabezpieczania chodnikoéw w trakcie prowadzenia prac
remontowych wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

Miejsca wykonywania robot, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢

dostatecznie oswietlone.

Grupy, klasy, kategorie robaét

Prace rozbidrkowe CPV-45110
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310
Roboty malarskie CPV —45 440

Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojgcia 1 okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Zgodnos¢
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, pdz. 881), a w szczego6lnosci w zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednia aprobata techniczna,

Dostawy — probki
— Jakos¢ dostaw
Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie znane;j

marce oraz tatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania
w krotkim czasie.
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Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm,
musza posiadac atesty. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

—  Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna list¢ wyrobow i
urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktora nie bgdzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bgdzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie probek na miejscu
robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnos$¢ z okres$leniami i specyfikacjami umowy, - ich uruchomienie,

ich potaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow 1 urzadzen zostana dostarczone przez Wykonawcg i ztozone w baraku na
placu budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie
moze ztozy¢ zadnego zamoOwienia na materialy (chyba zZe na jego ryzyko), tak dtugo jak probka
nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzg¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

obslugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Jako$¢ $wiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do remontowanych pomieszczen
w celu przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokot podpisany przez Wykonawce na
wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjgciem
dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robdt stanowiacym element kosztorysu ofertowego,
opisie przedmiotu zamowienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczace rodzaju
zaméwionych materiatéw uwazaé si¢ bedzie za opisany przebieg robot budowlanych
dotyczacych niniejszego zamdwienia, az do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i1 przepiséw wykonawczych.

Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokét podpisany przez cztonkow komis;i,

w skladzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Sprawdzenie przedmiarow i obmiaru robot

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem
robot 1 upewnic sig, ze nie ma rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a dostarczonym
przedmiarem. Wykonawcy upewnia si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw
robot jest mozliwe 1 w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza Zamawiajacego , ktory na
miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. W przypadku
nie sprawdzenia przedmiarow ze stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru
odpowiedzialni sa tylko i wylacznie Wykonawcy, ktorzy nie beda si¢ stosowaé do zalecen.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czg$ciowe, ktdrych gldwnym celem jest osiagnigcie wysokiej
jakosci robot.

Odbidér migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow

1 brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt, upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy oceng wykonanych robdt i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.
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Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych

nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 beda uwzglednione przez Wykonawcg w cenach
jednostkowych robot.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu komplet $wiadectw jakosci oraz
kart gwarancyjnych materiatow , aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej oraz
badania ogniowe wraz ze wskazaniem producentéw i dostawcow .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Warunki techniczne realizacji i odbioru robot elektrycznych.

1. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA
URZADZENIA

1.1.1 Rozdzielnice nn.

W przedsionku przy wejsciu do budynku zabudowana bedzie rozdzielnica
wnetrzowa (rozdzielnica niskiego napigcia ozn. RG) .Bedzie wykonana jako podtynkowa

zgodnie z parametrami wskazanymi w PT spetniajac parametry

Parametry techniczne:

Wnetrzowe rozdzielnice nn

Wykonanie obudowy metalowe dwucztonowe z wyciaganymi
panelami.
Stopien ochrony IP 30 (po wysunigciu paneli IP 20)

Obciazenie szyn zbiorczych  RGnn -400 A

Moc odbiorow maksymalna moc odbioru zasilanego z panelu

wysuwnego 140 kW
Wyposazenie: - System ochrony od zwar¢ lukowych

wewngtrznych rozdzielnicy

- jak rowniez paneli wysuwnych
Inne - Mozliwos$¢ wprowadzenia zasilania i odptywow

od dotu i od géry rozdzielnicy,
- Aparatura laczeniowa renomowanych

producentow

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnica zabudowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu,

1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
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1.2.1 Zlacza kablowe
ZYacza kablowe — urzadzenia elektryczne stuzace do podtaczenia kabli elektrycznych zasilajacych
obiekty, powinno by¢ zlecone do wykonania przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Parametry techniczne:

Wykonanie - materiaty termoutwardzalne, nie palne do montazu jako
wnekowe lub przyscienne
Stopien ochrony -1P 44
Klasa ochronnosci -1I
Napigcie znam. robocze -400/230 V
Temperatura pracy -20do+40°C
Warunki zabudowy:

Ztacza kablowe zabudowane beda we wnekach na zewnetrznych $cianach budynkéow.
Obudowy zlacz kablowych zlicowane ze §ciana zewngtrzna.

1.2.2 Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Rozdzielnice niskiego napigcia - obiektowe przewidziane do montazu wewnatrz pomieszczen beda
w wykonaniu szafowym i skrzynkowym nasciennym o stopniu ochrony IP 30 (obudowy

metalowe) , oraz obudowy IP34( obudowy z estroduru ) .

Podstawowe parametry techniczne:

Rozdzielnice n.n. - obiektowe
Wykonanie rozdzielnic tech-  Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,

logicznych instalowanych w wykonaniu szafowym(stojacym) lub skrzynkowym,
wewnatrz obiektow nasciennym.

Stopien ochrony IP 34

Obciazenie szyn zbiorczych ~ Zgodnie z potrzebami

Inne - Mozliwo$¢ wprowadzenia zasilania i odptywow

od dotu 1 od gory rozdzielnicy,
- Aparatura taczeniowa renomowanych

producentéw
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Wykonanie rozdzielnic tech- Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,
logicznych instalowanych na ~ w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznych, do

zewnatrz obiektow montazu na konstrukcji wsporczej
Stopien ochrony IP 34
Warunki zabudowy:

- Rozdzielnice zabudowane beda w budynkach

1.2.3 Korytka, drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Dla kabli zasilajacych, sterowniczych i dla przewodow instalacji o$wietlenia, gniazd
wtyczkowych beda wykonane trasy kablowe. Dla tras kablowych w zalezno$ci od potrzeb
beda stosowane korytka kablowe, lub kanaty instalacyjne z rur ostonowych uktadanych pod

tynkiem .

Podstawowe parametry techniczne

Korytka kablowe Materiat profili PCV , klasa palno$ci UL94 VO ,
rezystancja izolacji 1000 Mohm , kolor RAL 9003.
Wystepujace rozmiary szerokos$¢:

75mm, 100mm, 200mm,
wysokos$¢:

minimum 40 mm
Wyposazenie dodatkowe w zalezno$ci od potrzeb:

taczniki

trojniki

tuki

redukcje

konstrukcje wsporcze

konstrukcje no$ne

pokrywy
Kanaty instalacyjne materiat o wysokim wspotczynniku izolacyjnosci
wysokiej elastycznos$ci pozwalajacej na cigcie i

modelowanie bez ryzyka pegknigcia.
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Wymiary

Wyposazenie

Warunki zabudowy:

50 x 100mm

w zaleznosci od potrzeb jw.

- Korytka i drabinki kablowe oraz kanaly instalacyjne powinny by¢ przykrecane za
pomoca kotkéw rozporowych stalowych do $cian lub stropow,
- Ewentualne trasy kablowe powinny zapewni¢ rezerwg 20% miejsca dla przyszitych

instalacji.

1.2.4 Rury instalacyjne

Miejsca podejs¢ kabli i przewodoéw do odbiornikow elektrycznych, rozdzielnic, skrzynek

sterowniczych i osprzetu beda wykonywane w rurach instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne
Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatno$¢ na zginanie
Sposob taczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

Rury instalacyjne karbowane
Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatno$¢ na zginanie
Sposob taczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

Rury instalacyjne gigtkie —

rury Peschla

Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatno$¢ na zginanie
Sposob taczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

twardy polichlorek winylu (PCW)

15,16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,60 ,160 mm
rury sztywne

zhaczki karbowane

na tynku, na uchwytach mocujacych

IP 30

polichlorek winylu (PCW)

16; 18; 21; 28; 36 mm

rury gigtkie

ztaczki karbowane

pod tynkiem lub w $ciankach GK
IP 30

tasma stalowa
14; 18; 25; 40; 50 mm
rury gigtkie

Uchwyty, konsolki
IP 30
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Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne montowane bgda za pomoca uchwytéw na tynku, na podtozu
betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowe;.

- Rury gietkie (karbowane) z PCW uktadane beda w bruzdach pod tynkiem .

- Rury instalacyjne Peschla montowane bgda na podejsciach kabli zasilajacych i
sterowniczych do napedow i urzadzen.

1.2.5 Kable i przewody instalacyjne

Zasilania  elektryczne

odbiornikow

technologicznych o

nieduzych mocach

elektrycznych, odbiornikéw branzowych, oswietleniowych, gniazd wtyczkowych
wykonane beda przewodami instalacyjnymi miedzianymi.

Zasilania elektryczne odbiornikdw technologicznych i branzowych o wigkszych

mocach elektrycznych wykonane beda kablami miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne
Wykonanie

Izolacja

Opona

Zyta

Napigcie znamionowe
Ilos¢ zyt

Przekroje zyt w mm?2
Temperatura pracy

Kable elektroenergetyczne
Wykonanie

Izolacja

Powtloka wypetniajaca
Powloka zewngtrzna

Zyta

przewody instalacyjne z zytami miedzianymi

PCW

PCW

drut miedziany migkki

450/750 V

2;3;41ub 5

L,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0, 35,0 50,0, 70,0
-40 °C do +70 °C

kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana, skrecana na goraco
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Napigcie znamionowe
Ilos¢ zyt

Przekroje zyt w mm?2
Max. temp. zyly
Max. temp. zwarcia

Kable sygnalizacyjne
Wykonanie

Izolacja

Powloka wypetniajaca
Powloka zewngtrzna
Zyta

Napigcie znamionowe
Ilos¢ zyt

Przekroje zyt w mm?2
Max. temp. zyty
Max. temp. zwarcia

0,6/1,0kV

4 lub 5

1,5;2,5;4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0;
70 °C

160 °C

kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana

0,6/1,0 kV

3:4;5;7;10;

1,5;2,5;4,0;

70 °C

160 °C

Warunki zabudowy:

- Kable i przewody instalacyjne w budynkach uktadane bgda na korytkach i drabinkach
kablowych z mocowaniem, wciagane do rur, mocowane pojedynczo na uchwytach w
instalacjach natynkowych lub uktadane bezposrednio pod tynkiem w instalacjach
podtynkowych.

- Przewody przynajmniej na koncach obwoddéw powinny posiadaé oznaczenia
informujace o nr obwodu i typie przewodu,

- Przekroje kabli i przewodow oraz konieczna ilo$¢ zyl podana jest wstgpnie w
przedmiarach robot.

1.2.6 Oprawy oswietlenia wnetrz pomieszczen

W pomieszczeniach obiektow technologicznych zastosowane beda oprawy oswietleniowe

fluoroscencyjne lub zarowe w zalezno$ci od charakteru i gabarytow pomieszczen.

Podstawowe parametry techniczne:

Oprawy do oswietlenia

pomieszczen

Zrodlo $wiatla Swietlowka , zarowka

Korpus ci$nieniowy odlew aluminiowy
Klosz szklo przezroczyste, ryflowane
Odbtysnik -

Stopien szczelnosci IP 54
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Rodzaj mocowania

Oprawy do oswietlenia

obiektéw technologicznych
Zrédto $wiatta

Korpus

Klosz

Odbtys$nik

Stopien szczelnos$ci

Rodzaj mocowania
Wyposazenie dodatkowe

Oprawy awaryjne do
o$wietlenia obiektow

technologicznych
Zrodto $wiatla
Korpus

Klosz

Odbtysnik

Stopien szczelno$ci
Rodzaj mocowania

1.2.7 Osprzet elektryczny

Przykrecana do $ciany lub stropu

dwie §wietlowki liniowe o mocy 36 W

poliester wzmocniony widknem szklanym

akrylik (PMMA)

stalowy lakierowany na biato

IP 65

do montazu na stropie, $cianie lub na zwieszakach
- uktad kompensacji mocy biernej

- kondensator przeciwzaktéceniowy

dwie §wietlowki liniowe o mocy 36 W

poliester wzmocniony widknem szklanym

akrylik (PMMA)

stalowy lakierowany na biato

IP 30

do montazu na stropie, $cianie lub na zwieszakach

1.4.7.1 Puszki laczeniowe (odgaltezniki)

Laczenia instalacji o§wietleniowych 1 gniazd wtyczkowych oraz ewentualne taczenia kabli

fabrycznych (od urzadzen) z kablami zasilajacymi lub sterowniczymi wykonane bgda za

posrednictwem puszek taczeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Puszki taczeniowe

odgatezniki
Materiat
Wymagane IP

Dowolny materiat elektroizolacyjny
- [P 44/54 dla instalacji w obiektach

technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych
- IP 20/41 dla pozostatych pomieszczen
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Napigcie znamionowe - 400 V dla puszek rozgateznych
- 250V dla puszek do przyborow (taczniki, gniazda

p/t)
Przekroje przewodow 1,5;2,5; 4,0 mm*

Warunki zabudowy:

- Puszki nalezy montowac na tynku przez przykrgcanie do podioza za pomoca kotkow
rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych nalezy
stosowac osprzet podtynkowy.

- Kable i przewody w puszkach powinny by¢ taczone w sposéb pewny za pomoca
zaciskow lub zlaczek,

- W obiektach technologicznych nalezy przewidzie¢ zastosowanie puszek
hermetycznych, a w innych obiektach w zalezno$ci od wymagan dla instalacji.

1.4.7.2 Laczniki
W instalacjach oswietleniowych stosowane bgda taczniki: wytaczniki 1-biegunowe, schodowe,

przetaczniki s$wiecznikowe lub przyciski.

Podstawowe parametry techniczne:

Laczniki klawiszowe
Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych

lub pomieszczeniach wilgotnych

- IP 20 dla pozostatych pomieszczen
Rodzaje tacznikow - wylacznik jednobiegunowy

- przelacznik $wiecznikowy
- przelacznik krzyzakowy
- przetacznik schodowy

- przycisk ,,$wiatto”

Napigcie znamionowe 250V
Prad znamionowy 10A
Przekroje przewodow 1,5;2,5; mm®

Warunki zabudowy:
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- Laczniki nalezy montowaé na tynku przez przykrgcanie do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych nalezy
stosowac taczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzgtu,

- W obiektach technologicznych przewiduje si¢ zastosowanie osprz¢tu bryzgoszczelnego,
a w innych obiektach w zalezno$ci od wymagan dla instalacji.

1.4.7.3 Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

Gniazda wtyczkowe 1 fazowe
Materiat obudowy material elektroizolacyjny
Wymagane [P - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych

lub pomieszczeniach wilgotnych

- [P 20 dla pozostatych pomieszczen
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze 2x16A + PE

- gniazdo podwojne 2x16A + PE

- gniazdo pojedyncze 1x16A + PE z kluczem na

wtyczke (dla obwodow komputerowych w CD)

Napigcie znamionowe 250V

Prad znamionowy 16 A

Przekroje przewodow 1,5;2,5; mm®

Gniazda wtyczkowe 24 V

Materiat obudowy material elektroizolacyjny — kolor obudowy fioletowy

Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
lub pomieszczeniach wilgotnych

Rodzaje gniazd gniazdo pojedyncze na tynkowe 2x10A

Napigcie znamionowe 24V

Prad znamionowy 10 A

Przekroje przewodow 1,5;2,5; mm®

Gniazda wtyczkowe 3 fazowe
Materiat obudowy material elektroizolacyjny — kolor obudowy czerwony
Wymagane [P - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych

lub pomieszczeniach wilgotnych
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze natynkowe

3 fazowe 16 A + N + PE
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- gniazdo pojedyncze natynkowe

3 fazowe 32 A + N + PE

- gniazdo pojedyncze natynkowe

3 fazowe 63 A + N + PE

Napigcie znamionowe 400 V
Prad znamionowy 16,32,163 A
Przekroje przewodow 0Od 2,5do 25,0 mm?

Warunki zabudowy:

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w §ciankach gipsowo kartonowych nalezy

stosowac gniazda podtynkowe montowane w puszkach dla osprzgtu,

- Dla pozostatych instalacji gniazda nalezy montowa¢ na tynku przez przykrgcanie do
podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca

konsolek,

- W obiektach technologicznych przewiduje si¢ zastosowanie osprz¢tu bryzgoszczelnego,

a w innych obiektach w zalezno$ci od wymagan dla instalacji.

1.5 UWAGI OGOLNE
Wyposazenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ §wiadectwa kwalifikacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.03.1998 (dz. U. Nr 59) wraz z
pozniejszymi zmianami z dnia 20.01.2000 (Dz. U. Nr 15). $wiadectwa powinny by¢
dostarczone przez Wykonawcg jako zalacznik do dokumentacji kolaudacyjne;.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Polskimi Normami (PN),

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
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- Prawem Budowlanym i wymaganiami lokalnymi wtadz

- Warunkami Technicznymi Przylaczenia wydanymi przez miejscowy Zaklad
Energetyczny.

1.5.1 Badania i testy

Urzadzenia elektryczne i instalacje wymagaja sprawdzenia stanu izolacji, pomiarow ochrony
przeciwporazeniowej, ochrony odgromowej, badania parametréw technicznych i wymagaja
przeprowadzenia prob funkcjonalnych. Proby, badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone
przez przeszkolonych pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia SEP i zakonczone

stosownymi protokotami.

1.5.2 Obowigzujace normy

1.5.2.1. PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

1.5.2.2 PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

1.5.2.3 PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

1.5.2.4 PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable
elektroenergetyczne jednozytowe na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kV.

1.5.2.5 PN-EN-50014+AC:1997 Urzadzenia elektroenergetyczne w  przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Wymagania ogdlne.

1.5.2.6 IEC 76 (1993-03) (PN-IEC 76) Transformatory.
1.5.2.7 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

1.5.2.8 PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
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1.5.2.9 PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Wytaczniki.

1.5.2.10 PN-90/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa.
Styczniki i rozruszniki do silnikow.

1.5.2.11 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogolne wymagania
1 badania.

1.5.2.12 PN-90/E-93003 Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen
elektrycznych.

1.5.2.13 PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

1.5.2.14 PN-92/E-05009 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

1.5.2.15 PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

1.5.2.16 IEC 446 (PN-90/E-05023) Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

1.5.2.17 PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i1 zakonczen
przewodow ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

1.5.2.18 PN-76/E-0512  Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
1.5.2.19 PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe.

PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) . ... .....ouuiitnininnnennnn
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3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . ..

4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - og6lny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogdlny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz og6lny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / U EMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekazaé do eksploatacji.

TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
' porazeniem pragdem elektrycznym PN- |[EC 60364-4-47 UJEMNA
19 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
' pozarem i przed skutkami cieplnymi. PN- |I[EC 60364-4-482 |UJEMNA

PN- IEC 60364-5-523 |DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw | PN- IEC 60364-4-43
| do obcigzalno$ci pradowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowosci doboru i PN- IEC 60364-4-473
1.4 |nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i PN- |IEC 60364-5-51
sygnalizacyjnych. PN- I[EC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia PN- |[EC 60364-4-46 DODATNIA
' odpowiednich urzadzen odtgczajacych. PN- IEC 60364-5-537 |UJEMNA
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16 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i |PN- IEC 60364-03 DODATNIA
' srodkow ochrony od wptywéw zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia PN- |[EC 60364-5-54 DODATNIA
' przewodow neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA

PN- |[EC 60364-5-51 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego PN-89/E-05028
18 umieszczenia schematéw, tablic PN-78/E-01245
' ostrzegawczych lub innych podobnych PN-87/E-01200
informac;ji. PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 |oznaczenia obwoddéw bezpiecznikdw, PN- IEC 60364-5-51
tacznikow, zaciskow itp. UJEMNA
Sprawdzenie poprawnosci potgczen PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 fzewodéw Pop pota PN-75/E-06300
P ' PN-82/E-06290 UJEMNA
o o1 |PoaEoso09s1 | 0D
' jaced ygodna obstige PN-91/E-05009/03
konserwacje.
Ogo6lny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.
Podpisy cztonkow Komisji:
Lo
TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.
ObieKt . ..
Badania przeprowadzono w okresieod .. ............ do....... ... . ... ... ...
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
2.1 | Sprawdzenie ciaglosci przewodow PN- IEC 60364-6-61-612.2 | DODATNIA

ochronnych w tym gtownych i
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dodatkowych potaczen wyrownawczych UJEMNA
. .. . ) DODATNIA
2.2 | Pomiar rezystancji izolacji elektryczne;j. PN- IEC 60364-6-61-612.3 UJEMNA
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od |PN-IEC 60364-6-61-612.4 | DODATNIA
' siebie obwoddow. PN- IEC 60364-6-61-612.5 | UJIEMNA
2.4 |Pomiar rezystancji écian i podté PN- IEC 60364-6-61-612.5 | DODATNIA
' ystand pocios. UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia -413.1.3
' zasilania. -413.1.4 UJEMNA
-413.1.5
. . DODATNIA
2.6 | Sprawdzenie biegunowosci. PN- IEC 60364-6-61-612.7 UJEMNA
. , . . DODATNIA
2.7 | Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. | PN-88/E-04300-2.12 UJEMNA
S, . . DODATNIA
2.8 | Przeprowadzenie prob dziatania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 UJEMNA
29 Sprawdzenie ochrony przed skutkami Préby zawieszone do czasu ‘;Z];llﬂij akw
cieplnymi. ukazania si¢ zalecen IEC pkt.12.
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub DODATNIA
2.10 zanikiem napigcia. PN- IEC 60364-4-45 UJEMNA
Ogolny wynik ogledzin: DODATNI/ UJEMNY. Podpisy cztonkow Komisji:
Lo
2
.
P
S
Data ................
Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robot okre§lona w

Wycenionym Przedmiarze Robot:

Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:
» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
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Wykaz robot :

45317000-2
45316200-7
45316100-6
45316000-5
45315700-5
45315600-4
45315100-9
45314300-4
45311100-0

WX B W=

10. 45310000-3

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania

wykonanie rob6t montazowych

wykonanie podtgczenia urzadzen

zarobienie i podigczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,

oznakowanie kabli,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robat,

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiary elektryczne obwodu

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

pomiary impedanciji petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych

pomiary natezenia oswietlenia

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnoéci uktadow,

wykonanie pomiaréw, odbiorow,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie sprzgtu sygnalizacyjnego

Instalowanie zewngtrznego sprzgtu o§wietleniowego
Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalacje niskiego napigcia

Instalacyjne roboty elektryczne

Ktadzenie kabli

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy 1 przepisy

1. | PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robot rozbiérkowych.

PN-88/E-08400/10 Narzedzia rgczne o napgdzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploatacji.

PN-E-04700:2000 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Al
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e

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636

Ustawa o Normalizacji z 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)
Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 1 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 1 4/99)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz.
1126)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr
158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 03
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

18.

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz.
912)

19.

Zarzadzenie Prezesa Gtownego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie
wprowadzenia przepisoOw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKABLOANIE STRUKTURALNE
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Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojg¢ i okreslen sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.1. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych, dostawy i sktadowania.

1. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacych budowy urzadzen
elektrycznych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé¢ ze §wiadectwami jakoS$ci
(atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzadzen prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Zastosowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Projektanta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy oraz
materiaty bez atestow Kierownik Budowy wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

3. Sktadowanie materialow, aparatéw i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig¢ ich wlasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materiatdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.2. URZADZENIA

1.2.1 Rozdzielnice n.n. - wnetrzowe

Tablice i zasilanie tablic komputerowych ujgto w projekcie instalacji elektrycznych
wewngetrznych dla budynku administracyjnego.

1.3 Kable i przewody instalacyjne oraz osprze¢t
Projektuje si¢ okablowanie z materiatbw AMP dla sieci komputerowej i telefonicznej
nieekranowane kategorii 6A

1.3. Uziemienie

1. Uziemienia nalezy wykonac:

- tablicy TGK i szaf GPD PPD
Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien nie powinna przekracza¢ 1 Q.

2.Jako uziom nalezy wykorzysta¢ uziom pod fundamentem;
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. Przewody uziemiajace nalezy uktada¢ w sposob staty. Przewody uziemiajace z tasmy
nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym na zaktadke o dlugosci co najmniej 10 cm lub
zaciskiem §rubowym o dwu $rubach, o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10).
Przewdd uziemiajacy nalezy oznakowa¢ kombinacja barw zielonej 1 zottej.

. Przew6d uziomowy powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

przewod uziomowy taczacy uziom z przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢
najkrotsza trasa i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie;

przewody uziomowe nalezy wykonywa¢ z materialow (Linka LY 16)

przewod uziomowy nalezy taczyé z przewodem uziemiajacym za pomoca tatwo
rozlaczalnych zaciskow $rubowych probierczych, pozwalajacych odlaczy¢ przewdd
uziemiajacy od uziomu.

1.4. Kontrola, badanie jakos$ci wyrobdéw i robét budowlanych.

Kontrolg, badanie jakosci wyrobow oraz robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i robot budowlanych oraz
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie
wszystkich robot musi bezwzglednie odpowiada¢ wiasciwym dla nich przepisom BHP.

1.4.1.

Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobdw i robot budowlanych:

celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robdt;

Kierownik Budowy ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatlow
i realizacji robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej
Specyfikacji;

przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piSmie wyniki
kontroli, badan w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Odbidr robdt budowlanych.

1.5.1.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu. Powinien
by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z
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odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokol, ktorego wynik
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac rowniez oceng jakosci robot.

1.5.2. Odbiory czg$ciowe

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazywac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czgsciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzia¢ udzial Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
oraz przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wynik odbioru czesciowego nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

1.5.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot
przy przestrzeganiu ogdélnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych
specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbior ten powinien by¢
poprzedzony odbiorami czg§ciowymi robot budowlanych.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupehieniami i uzgodnieniami, protokotow i1 zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, dziennika budowy, aktualna dokumentacje podwykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen;

- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z umowa, Dokumentacja Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci materiatow, osprzetu i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach prob i odbiorows;

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady
lub usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub
usterki oraz terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- instalacja elektryczna zasilania komputeréw

- instalacja okablowania strukturalnego .
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu
usunigcia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.

34



1.6. Dokumenty odniesienia.

Projekt Budowlany Budynek mieszkalny ,,Instalacje elektryczne wewngtrzne i Linia
kablowa o$wietlenia zewngtrznego

Placowka Strazy Granicznej w Bohukatach
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom V
,Instalacje elektryczne.”

PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

- PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na

napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne
jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wytaczniki.
PN-76/E-0512 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe.
PN-90/E — 05023 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami
przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.”
PN- 92/ E — 05009/ 54 ,,Urzadzenia elektroenergetyczne. Uziemienia i przewody
ochronne.”
PN-IEC-644-1:1998 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja
izolacji urzadzen w uktadach n/n.”

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania

1 badania.

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-IEC-60364 Zestaw norm dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen | zakonczen
przewodow

0golne zasady systemu alfanumerycznego.
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Normy i zalecenia techniczne dla okablowania strukturalnego
Parametry jakie musi spetnia¢ okablowanie poziomu 6, jak réwniez pozostate normy
budowlane dla okablowania budynkow, sa zawarte w nastgpujacych dokumentach

normalizacyjnych:

1.7.Kontrola jakosci.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

EIA / TIA - 569

- architektura budynkow

- normy przestrzenne

- poziome przebiegi traktow kablowych
EIA / TIA — 568 A cat 6 2002

- normy okablowania budynkéw

- kable, przewody potaczeniowe, osprzgt potaczeniowy
EIA / TIA - TSB 36

- kable kategorii 5

EIA / TIA - TSB 40

- potaczenia kategorii 5

- normy instalacyjne

EIA / TIA - 606

- zasady administrowania

EIA / TIA - TSB 67

- testowanie 1 certyfikacja okablowania
ISO 11801 druga edycja 2002 r

- migdzynarodowe normy systemu okablowania
EN 50173 druga edycja 2002 r.
europejskie normy systemu okablowania
EIA / TIA — 568 B (draft)

- najnowsze normy dla systemu okablowania strukturalnego

Wykonawca robot ma obowiazek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o
rodzaju 1 terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pis§mie wyniki
badan do akceptacji inspektora nadzoru.
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1.8 Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
o system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
O wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
Q sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
Q proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i1 ilo$¢ S$rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
Q sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

000D O

1.9 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materia tow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

1.10 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

o ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami 1 aparatami wchodzacymi w jej sktad,

o pomiary impedancji pg¢tli  zwarciowych w  instalacji  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej,

O pomiary rezystancji uziemien.

1.11 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.12 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

1.13 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
o posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99198),
o posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w poprzednim punkcie 1 ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno znaczny
jej cechy.

1.14 Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot.
Przedmiar robot stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotgczone do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obmiaru robét nalezy dokonaé zgodnie z zakresem
robot podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST.
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1.15 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjag,
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.17 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.18 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.19 Odbior robot budowlanych.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

0 odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

1.201 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1
uprzednimi ustaleniami.

1.21 Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6dt dokonuje inspektor nadzoru.

1.22 Odbior ostateczny (koncowy).
Y Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Y  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

o szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy ew.
uzupelniajace lub zamienne),

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

o wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
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o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

o kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.23 Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych.
Do dokumentoéw odniesienia zalicza sie w szczegolnosci:

1.24.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

0 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

O terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

a przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

o uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

o stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
wykonawcy robét.

1.25 Ksiqzka obmiarow.
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.26 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Ilub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

1.27 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

000D O0oOo

1.28 Dokumenty.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
o Wytycznych Migdzynarodowej Komisji Os$wietleniowej, odnosnie sposobu oswietlania
drog dla ruchu motorowego i pieszego.

Opracowat:
mgr inz. Zygmunt Pawlak
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