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    ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja  techniczna stanowi podstawę  opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla określonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach publicznych i  realizacji  oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe (terminologia)

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
− Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
− Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
− Obiekt małej architektury
−

Budynek - należy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach.

Materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do 
wykonania  instalacji  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja  powykonawcza –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  instalacji  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2



1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.2. Przekazanie frontu robót

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet szczegółowej specyfikacji.
Odbiór  frontu  robót  przez  Wykonawcę  od  Zleceniodawcy  (Generalnego  Wykonawcy, 
Inspektora nadzoru) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem protokołu.

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  zgodnie  ze 
szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r uwzględniającymi podział  na dokumentacje 
projektową:

− Dostarczona przez Zamawiającego
− Sporządzona przez Wykonawcę

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną

Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione  w  jakimkolwiek  załączniku  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby 
zwarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane 
za wartości docelowe. 
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
dokumentacją  projektową  lub  Specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą 
jakość instalacji, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a zdemontowanie i ponowne 
zamontowanie odbędzie się na koszt Wykonawcy.
Wszelkie  zmiany  materiałów  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  przez  Wykonawcę  z 
Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  realizując  prace  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  ochrony 
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót lub wywołanym przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  prac  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały i  urządzenia 
używane do prac od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.8. Koordynacja budowlano-montażowych z innymi robotami.

Koordynacja  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  być 
dokonywana we wszystkich fazach budowy.
Koordynacją  należy  objąć  projekt  organizacji  budowy,  szczegółowy  harmonogram  robót 
teletechnicznych  oraz  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z  robotami 
teletechnicznymi.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  przestrzegać  przepisów wydanych przez organa administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez 
Wykonawcę robotami. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).
Ewentualne  zmiany  w  dokumentacji  Wykonawca  będzie  każdorazowo  uzgadniał  z 
Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

2. Materiały

Wykonawca  odpowiada  za  parametry  techniczne  materiałów i  wyrobów dostarczonych  do 
wykonania instalacji. Parametry powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
technicznym i  powinny odpowiadać  wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN 
lub BN).
Materiały, wyroby i  urządzenia,  dla których wymaga się  świadectw jakości  ,  np.  centrale , 
czujki ,  przyciski i  inny osprzęt  oraz kable itp.  należy dostarczać  z  certyfikatami ,  kartami 
gwarancyjnymi  lub  protokołami  odbioru  technicznego  (np.  w  przypadku  urządzeń 
prefabrykowanych).

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą,  tj.  spełniającą  wymagania  Specyfikacji 
Technicznej, jakość robót.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopię  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  o  dozorze 
technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie z takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. 

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymogami Szczegółowych specyfikacji technicznych oraz polskimi normami.
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót 
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na 
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie  później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod groźbą  wstrzymania  prac.  Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania  prac,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie 
prac zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacją techniczną. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać

− Organizację wykonania prac, w tym termin i sposób prowadzenia prac
− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
− Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
− Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych prac
− System  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych prac
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− Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
−

6.2. Zasady kontroli jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości prac i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  jakości, pod nadzorem swojego 
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistów.

6.3. Zasady kontroli jakości.

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiarów.  Po  wykonaniu  pomiarów  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają  certyfikat  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z 
rozporządzenie MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− Aprobatą  techniczną  w przypadku wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacje techniczne.

3. Znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez 
Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy, a  niezbędne  pomiary 
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone.

7. Przedmiar robót

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

8. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Przy  przekazaniu  instalacji  do  eksploatacji  wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą wg odpowiednich wymagań w szczególności:
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− Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze  
− Protokoły z prób montażowych. 

10. Odbiór robót

10.1. Odbiór frontu robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  odebrać  protokolarnie  front  robot  od 
Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

10.2. Odbiory międzyoperacyjne 

− Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa 
wykonującego instalacje  

10.3. Odbiory częściowe

Odbiory robot ulegających zakryciu: odbiorom tym podlegają:
− Ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,
− Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
− Inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 

po zakończeniu robót montażowych.
− Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót 

(budowy).  Brak  wpisu  należy  traktować  jako  stwierdzenie  należytego  stanu 
elementów i prawidłowości montażu.

10.4. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonania robot wykonawca powinien przedłożyć:

− Aktualną dokumentację powykonawczą według punktu 9 
− Protokoły prób montażowych urządzeń ,osprzętu i instalacji według punktu 8
− Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
− Instrukcje  eksploatacji  urządzeń,  DTR  ,  jeżeli  umowa  przewidywała  dostarczenie 

takich instrukcji,
−  Certyfikaty zastosowanych urządzeń ,osprzętu i przewodów.

Komisja odbioru końcowego:
− Bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
− Bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
− Bada  zaświadczenia  o  jakości  materiałów i  urządzeń  oraz  przedstawia  ewentualne 

wnioski i uwagi,
− Bada i akceptuje protokoły prób montażowych,
− Dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
− Ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji,
− Spisuje protokół odbiorczy.

10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji  

Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać 
do właściwej eksploatacji.
Przy przekazaniu należy spisać  protokół,  w którym powinno zostać  potwierdzone usunięcie 
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji.
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11. Podstawa płatności

Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie.

12. Przepisy związane

− Ustawa z dn. 07.07.94 - „Prawo budowlane" oraz normy i przepisy wyszczególnione 
w SST.

− PN-E-08350-14  –  Polska  norma  -projektowanie,  zakładanie,  odbiór,  eksploatacja  i 
konserwacja

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  22-04-1998 r.  W 
sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wymianą instalacji elektrycznych w Rektoracie 
PWSzZ w Nowym  w Nowym Sączu
Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
robót  elektrycznych.

Przedmiot i zakres robót elektrycznych 

W ramach zamówienia należy wykonać roboty określone w przedmiarze robót , oraz 
Dokumentacji Projektowej  w zakresie : 

1- instalacje oświetlenia w ciągach komunikacyjnych  
2- instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

                                              3- okablowanie strukturalne
4- pomiary

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy należą następujące prace:
− transport, składowanie materiałów i wyrobów,
− usunięcie z terenu budowy zdemontowanych urządzeń i innych materiałów z rozbiórek,
− udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
− zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy jeżeli taka się należy.

Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

− Organizacji robót

Przy  budowie,  oddawaniu  do  użytku  i  utrzymaniu  obiektów  należy  stosować  się  do 
unormowań  zawartych  w  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  „Prawo  budowlane"  w  aktualnie 
obowiązującej wersji.
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− Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie "Prawo Ochrony
Środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady
Ministrów "w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko" z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, 
poz.1490).
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na
obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić
oszczędne korzystanie z terenu.
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, póz. 1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz.U.Nr 
99, poz.1079 z późniejszymi zmianami).

− Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć  przed możliwością
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy 
„Prawo Budowlane" do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane
z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne 
zaświadczenie kwalifikacyjne „E" oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji 
elektrycznych.
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy :
− sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 

pisemnym;
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− wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
− sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP.
− Zaplecze terenu robót

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:
− odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrębnione miejsca
− magazynowania materiałów;
− odpowiedni dojazd na teren robót oraz miejsca postojowe;

− Zabezpieczenie chodników i jezdni

Nie występuje konieczność zabezpieczania chodników w trakcie prowadzenia prac 
remontowych wynikających z przedmiotu zamówienia.
Miejsca wykonywania robót, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 
dostatecznie oświetlone.

Grupy, klasy, kategorie robót
Prace rozbiórkowe           CPV- 45 110
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                       CPV –45 310
Roboty malarskie                                                      CPV –45 440
 
Określenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM

Zgodność
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, póz. 881), a w szczególności w zakresie:

− Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
− Zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią aprobatą techniczną,

Dostawy – próbki

− Jakość dostaw

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania 
w krótkim czasie.
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Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, 
muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.

− Wybór dostaw

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 
katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 
Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 
przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie próbek na miejscu
robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na:
ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, -    ich uruchomienie,
ich połączenie z innymi elementami.
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na 
placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie 
może złożyć żadnego zamówienia na materiały (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka 
nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością;

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie 
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.

Wymagania dotyczące środków transportu.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu.
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Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie
europejskim. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do remontowanych pomieszczeń 
w celu przeprowadzenia ich inspekcji.
Zamawiający z czynności inspekcyjnych sporządza protokół podpisany przez Wykonawcę na
wypadek ewentualnych zaleceń dla Wykonawcy, które winny być wykonane przed podjęciem
dalszych prac.
W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robót stanowiącym element kosztorysu ofertowego,
opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczące rodzaju 
zamówionych materiałów uważać się będzie za opisany przebieg robót budowlanych 
dotyczących niniejszego zamówienia, aż do wykonania kompletnego świadczenia z 
uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i przepisów wykonawczych.
Z odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół podpisany przez członków komisji,
w składzie której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika.

Sprawdzenie przedmiarów i obmiaru robót

Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z przedmiarem 
robót i upewnić się, że nie ma rozbieżności między stanem faktycznym, a dostarczonym 
przedmiarem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych przedmiarów 
robót jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego , który na 
miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. W przypadku 
nie sprawdzenia przedmiarów ze stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru 
odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą się stosować do zaleceń.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót.
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na
prawidłowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów
i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót, upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.
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Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet świadectw jakości oraz 
kart gwarancyjnych materiałów , aprobaty techniczne , deklaracje zgodności technicznej oraz 
badania ogniowe wraz ze wskazaniem producentów i dostawców .
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Warunki techniczne realizacji i odbioru robót elektrycznych.

1. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

URZĄDZENIA 

1.1.1 Rozdzielnice nn.  

W przedsionku przy wejściu do budynku  zabudowana będzie rozdzielnica 

wnętrzowa (rozdzielnica niskiego napięcia ozn. RG) .Będzie  wykonana jako podtynkowa 

zgodnie z parametrami wskazanymi w PT spełniając parametry  

Parametry techniczne:

Wnętrzowe rozdzielnice nn
Wykonanie obudowy metalowe dwuczłonowe z wyciąganymi 

panelami.
Stopień ochrony IP 30 (po wysunięciu paneli IP 20)
Obciążenie szyn zbiorczych RG nn   - 400 A 

Moc odbiorów maksymalna moc odbioru zasilanego z panelu 

wysuwnego 140 kW
Wyposażenie: - System ochrony od zwarć łukowych 

wewnętrznych rozdzielnicy

- jak również paneli wysuwnych
Inne - Możliwość wprowadzenia zasilania i odpływów 

od dołu i od góry rozdzielnicy,

- Aparatura łączeniowa renomowanych 

producentów 

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnica zabudowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu,

1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  W  OBIEKTACH
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1.2.1 Złącza kablowe  

Złącza kablowe – urządzenia elektryczne służące do podłączenia kabli  elektrycznych zasilających 

obiekty, powinno być zlecone do wykonania przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

           
            Parametry techniczne:

  Wykonanie                        - materiały termoutwardzalne, nie palne do montażu jako 
                                                 wnękowe lub przyścienne
   Stopień ochrony                 - IP 44
   Klasa ochronności              - II
   Napięcie znam.  robocze    - 400/230 V
   Temperatura pracy              -20 do + 40 ° C

Warunki zabudowy:

Złącza kablowe zabudowane będą we wnękach na zewnętrznych ścianach budynków. 
Obudowy złącz kablowych  zlicowane ze ścianą zewnętrzna. 

1.2.2    Rozdzielnice n.n. - obiektowe   

Rozdzielnice niskiego napięcia - obiektowe przewidziane do montażu wewnątrz pomieszczeń będą 

w wykonaniu szafowym i skrzynkowym naściennym o  stopniu ochrony IP 30 (obudowy 

metalowe) , oraz obudowy IP34( obudowy z estroduru ) . 

Podstawowe parametry techniczne:

Rozdzielnice n.n. - obiektowe 
Wykonanie rozdzielnic tech- 

logicznych instalowanych 

wewnątrz obiektów

Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,

w wykonaniu szafowym(stojącym) lub skrzynkowym, 

naściennym.
Stopień ochrony IP 34 
Obciążenie szyn zbiorczych Zgodnie z potrzebami
Inne - Możliwość wprowadzenia zasilania i odpływów 

od dołu i od góry rozdzielnicy,

- Aparatura łączeniowa renomowanych 

producentów 
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Wykonanie rozdzielnic tech- 

logicznych instalowanych na 

zewnątrz obiektów

Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy, 

w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznych, do 

montażu na konstrukcji wsporczej 
Stopień ochrony  IP 34

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnice zabudowane będą w budynkach  

1.2.3  Korytka, drabinki kablowe i kanały instalacyjne  

Dla kabli zasilających, sterowniczych i dla przewodów instalacji oświetlenia, gniazd 

wtyczkowych będą wykonane trasy kablowe. Dla tras kablowych w zależności od potrzeb 

będą stosowane korytka kablowe,  lub kanały instalacyjne z rur osłonowych układanych pod 

tynkiem .  

Podstawowe parametry techniczne

Korytka kablowe Materiał profili PCV  , klasa palności UL94 V0 , 

rezystancja izolacji 1000 Mohm  , kolor RAL 9003.
Występujące rozmiary szerokość:

75mm, 100mm, 200mm, 

wysokość:

minimum 40 mm
Wyposażenie dodatkowe

Kanały instalacyjne

w zależności od potrzeb:

łączniki

trójniki

łuki

redukcje

konstrukcje wsporcze

konstrukcje nośne

pokrywy

materiał o wysokim współczynniku izolacyjności 

wysokiej elastyczności pozwalającej na cięcie i 

modelowanie bez ryzyka pęknięcia.
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Wymiary 

Wyposażenie      

50 x 100mm 

w zależności od potrzeb  jw.
       
Warunki zabudowy:

- Korytka i drabinki kablowe oraz kanały instalacyjne  powinny być  przykręcane  za 
pomocą kołków rozporowych stalowych do ścian lub stropów,

- Ewentualne  trasy  kablowe  powinny  zapewnić  rezerwę  20% miejsca  dla  przyszłych 
instalacji.

1.2.4 Rury instalacyjne   

Miejsca podejść kabli i przewodów do odbiorników elektrycznych, rozdzielnic, skrzynek 

sterowniczych i osprzętu będą wykonywane w rurach instalacyjnych. 

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne
Materiał twardy polichlorek winylu (PCW)
Średnice zewnętrzne 15,16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,60 ,160 mm
Podatność na zginanie rury sztywne  
Sposób łączenia złączki karbowane
Podstawowy system montażu na tynku, na uchwytach mocujących
Stopień ochrony instalacji  IP 30

Rury instalacyjne karbowane
Materiał polichlorek winylu (PCW)
Średnice zewnętrzne 16; 18; 21; 28; 36 mm
Podatność na zginanie rury giętkie
Sposób łączenia złączki karbowane
Podstawowy system montażu pod tynkiem lub w ściankach GK
Stopień ochrony instalacji  IP 30

Rury instalacyjne giętkie – 

rury Peschla
Materiał taśma stalowa
Średnice zewnętrzne 14; 18; 25; 40; 50 mm
Podatność na zginanie rury giętkie
Sposób łączenia -
Podstawowy system montażu Uchwyty, konsolki
Stopień ochrony instalacji  IP 30
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Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne montowane będą za pomocą uchwytów na tynku, na podłożu 
betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej. 

- Rury giętkie (karbowane) z PCW układane będą w bruzdach pod tynkiem .

- Rury  instalacyjne  Peschla  montowane  będą  na  podejściach  kabli  zasilających  i 
sterowniczych do napędów i urządzeń.

1.2.5 Kable i przewody instalacyjne  

Zasilania  elektryczne  odbiorników  technologicznych  o  niedużych  mocach 
elektrycznych,  odbiorników  branżowych,  oświetleniowych,  gniazd  wtyczkowych 
wykonane będą przewodami  instalacyjnymi miedzianymi. 

Zasilania  elektryczne  odbiorników  technologicznych  i  branżowych  o  większych 
mocach elektrycznych wykonane będą kablami miedzianymi. 

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne
Wykonanie przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi
Izolacja PCW
Opona PCW
Żyła drut miedziany miękki
Napięcie znamionowe 450/750 V
Ilość żył 2; 3; 4 lub 5
Przekroje żył w mm2 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0 , 35,0 50,0 ,  70,0
Temperatura pracy -40 °C do +70 °C

Kable elektroenergetyczne
Wykonanie kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi
Izolacja polichlorek winylu
Powłoka wypełniająca polichlorek winylu
Powłoka zewnętrzna polichlorek winylu
Żyła miedziana, skręcana na gorąco
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Napięcie znamionowe 0,6/1,0 kV
Ilość żył 4 lub 5
Przekroje żył w mm2 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 
Max. temp. żyły 70 °C
Max. temp. zwarcia 160 °C

Kable sygnalizacyjne
Wykonanie kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi
Izolacja polichlorek winylu
Powłoka wypełniająca polichlorek winylu
Powłoka zewnętrzna polichlorek winylu
Żyła miedziana
Napięcie znamionowe 0,6/1,0 kV
Ilość żył 3; 4; 5; 7; 10; 
Przekroje żył w mm2 1,5; 2,5; 4,0; 
Max. temp. żyły 70 °C
Max. temp. zwarcia 160 °C

Warunki zabudowy:

- Kable i przewody instalacyjne w budynkach układane będą na korytkach i drabinkach 
kablowych z mocowaniem, wciągane do rur, mocowane pojedynczo na uchwytach w 
instalacjach  natynkowych  lub  układane  bezpośrednio  pod  tynkiem  w  instalacjach 
podtynkowych.

- Przewody  przynajmniej  na  końcach  obwodów  powinny  posiadać  oznaczenia 
informujące o nr obwodu i typie przewodu,

- Przekroje  kabli  i  przewodów  oraz  konieczna  ilość  żył  podana  jest  wstępnie  w 
przedmiarach robót.

1.2.6 Oprawy oświetlenia wnętrz pomieszczeń  

W pomieszczeniach  obiektów technologicznych zastosowane będą oprawy oświetleniowe 

fluoroscencyjne lub żarowe w zależności od charakteru i  gabarytów pomieszczeń. 

Podstawowe parametry techniczne:

Oprawy do oświetlenia 

pomieszczeń 
Źródło światła  Świetlówka , żarówka 
Korpus ciśnieniowy odlew aluminiowy 
Klosz szkło przezroczyste, ryflowane
Odbłyśnik -
Stopień szczelności IP 54
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Rodzaj mocowania Przykręcana do ściany lub stropu

Oprawy do oświetlenia 

obiektów technologicznych
Źródło światła dwie świetlówki liniowe o mocy 36 W
Korpus poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz akrylik (PMMA)
Odbłyśnik stalowy lakierowany na biało
Stopień szczelności IP 65
Rodzaj mocowania do montażu na stropie, ścianie lub na zwieszakach
Wyposażenie dodatkowe - układ kompensacji mocy biernej

- kondensator przeciwzakłóceniowy

Oprawy awaryjne do 

oświetlenia obiektów 

technologicznych
Źródło światła dwie świetlówki liniowe o mocy 36 W
Korpus poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz akrylik (PMMA)
Odbłyśnik stalowy lakierowany na biało
Stopień szczelności IP 30
Rodzaj mocowania do montażu na stropie, ścianie lub na zwieszakach

1.2.7 Osprzęt elektryczny  

1.4.7.1  Puszki łączeniowe (odgałęźniki)

Łączenia instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych oraz ewentualne łączenia kabli 

fabrycznych (od urządzeń) z kablami zasilającymi lub sterowniczymi wykonane będą  za 

pośrednictwem puszek łączeniowych. 

Podstawowe parametry techniczne:

Puszki łączeniowe 

odgałęźniki
Materiał Dowolny materiał elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44/54 dla instalacji w obiektach 

technologicznych lub pomieszczeniach 

wilgotnych

- IP 20/41 dla pozostałych pomieszczeń
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Napięcie znamionowe - 400 V dla puszek rozgałęźnych

- 250 V dla puszek do przyborów (łączniki, gniazda 

p/t)
Przekroje przewodów 1,5; 2,5; 4,0 mm2

Warunki zabudowy:

- Puszki należy montować na tynku przez przykręcanie do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomocą konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy 
stosować osprzęt podtynkowy. 

- Kable i przewody w puszkach powinny być łączone w sposób pewny za pomocą 
zacisków lub złączek,

- W obiektach technologicznych należy przewidzieć zastosowanie puszek 
hermetycznych, a w innych obiektach w zależności od wymagań dla instalacji.

1.4.7.2 Łączniki

W instalacjach oświetleniowych stosowane będą łączniki: wyłączniki 1-biegunowe, schodowe, 

przełączniki świecznikowe lub przyciski. 

Podstawowe parametry techniczne:

Łączniki klawiszowe
Materiał obudowy materiał elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych 

lub pomieszczeniach wilgotnych

- IP 20 dla pozostałych pomieszczeń
Rodzaje łączników - wyłącznik jednobiegunowy

- przełącznik świecznikowy

- przełącznik krzyżakowy

- przełącznik schodowy

- przycisk „światło”
Napięcie znamionowe 250 V 
Prąd znamionowy 10A
Przekroje przewodów 1,5; 2,5; mm2

Warunki zabudowy:
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- Łączniki należy montować na tynku przez przykręcanie do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomocą konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy 
stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu,

- W obiektach technologicznych przewiduje się zastosowanie osprzętu bryzgoszczelnego, 
a w innych obiektach w zależności od wymagań dla instalacji.

1.4.7.3 Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

Gniazda wtyczkowe 1 fazowe
Materiał obudowy materiał elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych 

lub pomieszczeniach wilgotnych

- IP 20 dla pozostałych pomieszczeń
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze 2x16A + PE

- gniazdo podwójne 2x16A + PE

- gniazdo pojedyncze 1x16A + PE z kluczem na 

wtyczkę (dla obwodów komputerowych w CD)
Napięcie znamionowe 250 V 
Prąd znamionowy 16 A
Przekroje przewodów 1,5; 2,5; mm2

Gniazda wtyczkowe 24 V
Materiał obudowy materiał elektroizolacyjny – kolor obudowy fioletowy
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych 

lub pomieszczeniach wilgotnych
Rodzaje gniazd gniazdo pojedyncze na tynkowe 2x10A 
Napięcie znamionowe 24 V 
Prąd znamionowy 10 A
Przekroje przewodów 1,5; 2,5; mm2

Gniazda wtyczkowe 3 fazowe
Materiał obudowy materiał elektroizolacyjny – kolor obudowy czerwony
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych 

lub pomieszczeniach wilgotnych
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze natynkowe 

3 fazowe 16 A + N + PE
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- gniazdo pojedyncze natynkowe 

3 fazowe 32 A + N + PE 

-

- gniazdo pojedyncze natynkowe 

3 fazowe 63 A + N + PE 
Napięcie znamionowe 400 V 
Prąd znamionowy 16, 32, i 63 A
Przekroje przewodów Od  2,5 do 25,0  mm2

Warunki zabudowy:

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy 

stosować gniazda podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu,

- Dla pozostałych instalacji gniazda należy montować  na tynku przez przykręcanie do 

podłoża za pomocą kołków rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomocą 

konsolek,

- W obiektach technologicznych przewiduje się zastosowanie osprzętu bryzgoszczelnego, 

a w innych obiektach w zależności od wymagań dla instalacji.

1.5    UWAGI OGÓLNE
Wyposażenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwa kwalifikacji zgodnie z 
Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  15.03.1998  (dz.  U.  Nr  59)  wraz  z 
późniejszymi  zmianami  z  dnia  20.01.2000  (Dz.  U.  Nr  15).  świadectwa  powinny  być 
dostarczone przez Wykonawcę jako załącznik do dokumentacji kolaudacyjnej.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z: 

- Polskimi Normami (PN),

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych,
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- Prawem Budowlanym i wymaganiami lokalnymi władz 

- Warunkami  Technicznymi  Przyłączenia  wydanymi  przez  miejscowy  Zakład 
Energetyczny.

1.5.1  Badania i testy  

Urządzenia elektryczne i instalacje wymagają sprawdzenia stanu izolacji, pomiarów ochrony 

przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej, badania parametrów technicznych i wymagają 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych. Próby, badania i pomiary powinny być przeprowadzone 

przez przeszkolonych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia SEP i zakończone 

stosownymi protokółami.

1.5.2  Obowiązujące normy  

1.5.2.1. PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

1.5.2.2 PN-93/E-90403:  Kable elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne o izolacji  i  powłoce 
polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

1.5.2.3 PN-E-90410:1944  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  polietylenu 
usieciowanego  na  napięcie  znamionowe  od  3,6/6  kV  do  18/30  kV.  Ogólne 
wymagania i badania.

1.5.2.4 PN-E-90411:1944  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  polietylenu 
usieciowanego  na  napięcie  znamionowe  od  3,6/6  kV  do  18/30  kV.  Kable 
elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 
kV.

1.5.2.5 PN-EN-50014+AC:1997  Urządzenia  elektroenergetyczne  w  przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.

1.5.2.6 IEC 76 (1993-03) (PN-IEC 76) Transformatory.

1.5.2.7 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

1.5.2.8 PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.
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1.5.2.9 PN-90/E-06150.20    Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa. 
Wyłączniki.

1.5.2.10 PN-90/E-06150.41  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa. 
Styczniki i rozruszniki do silników.

1.5.2.11 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania 
i badania.

1.5.2.12 PN-90/E-93003   Wyłączniki  samoczynne  do  zabezpieczania  urządzeń 
elektrycznych.

1.5.2.13 PN-86/E-05003   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

1.5.2.14 PN-92/E-05009 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.

1.5.2.15 PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa

1.5.2.16 IEC  446  (PN-90/E-05023)  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów 
elektrycznych barwami lub cyframi.

1.5.2.17 PN-90/E-01242  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń 
przewodów ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

1.5.2.18 PN-76/E-0512  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe. 
Projektowanie i budowa.

1.5.2.19 PN-87/E-05110 Rozdzielnice i złącza kablowe.

P R O T O K Ó Ł

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. OBIEKT BADANY ( nazwa, adres)  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Członkowie komisji ( imię nazwisko stanowisko)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIE OD .  .  .  .  .  .    DO .  .  .  .  .  .
4. OCENA BADAŃ ODBIORCZYCH:
4.1. Oględziny - wg. Tablicy 1 - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY.
4.2. Badania  - wg. Tablicy 2 - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY.
4.3. Badania odbiorcze  - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY.
5. DECYZJA : ponieważ ogólny wynik badań odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY 
    obiekt  MOŻNA / NIE MOŻNA przekazać do eksploatacji.
6. UWAGI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

     1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T A B L I C A  1 - BADANIA ODBIORCZE.  OGLĘDZINY.

Obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badania przeprowadzono w okresie od . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lp. Czynności Wymagania Ocena

1.1
Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-41
PN- IEC 60364-4-47

DODATNIA
UJEMNA

1.2
Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed 
pożarem i przed skutkami cieplnymi.

PN- IEC 60364-4-42
PN- IEC 60364-4-482

DODATNIA
UJEMNA

1.3
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów 
do obciążalności prądowej o spadku napięcia

PN- IEC 60364-5-523
PN- IEC 60364-4-43
PN- IEC 60364-4-473

DODATNIA

UJEMNA

1.4
Sprawdzenie prawidłowości doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych.

PN- IEC 60364-4-43
PN- IEC 60364-4-473
PN- IEC 60364-5-51
PN- IEC 60364-5-53
PN- IEC 60364-5-537

DODATNIA

UJEMNA

1.5
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia 
odpowiednich urządzeń odłączających.

PN- IEC 60364-4-46
PN- IEC 60364-5-537

DODATNIA
UJEMNA
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1.6
Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i 
środków ochrony od wpływów zewnętrznych.

PN- IEC 60364-03
PN- IEC 60364-4-51

DODATNIA
UJEMNA

1.7
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia 
przewodów neutralnych i ochronnych.

PN- IEC 60364-5-54
PN-90/E-05023

DODATNIA
UJEMNA

1.8

Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego 
umieszczenia schematów, tablic 
ostrzegawczych lub innych podobnych 
informacji.

PN- IEC 60364-5-51
PN-89/E-05028
PN-78/E-01245
PN-87/E-01200
PN-87/E-02001
PN-90/E-05023

DODATNIA

UJEMNA

1.9
Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego 
oznaczenia obwodów bezpieczników, 
łączników, zacisków itp.

PN- IEC 60364-5-51
DODATNIA

UJEMNA

1.10
Sprawdzenie poprawności połączeń 
przewodów.

PN-86/E-06291
PN-75/E-06300
PN-82/E-06290

DODATNIA

UJEMNA

1.11
Sprawdzenie dostępu do urządzeń 
umożliwiającego ich wygodną obsługę i 
konserwację.

PN-93/E-05009/51
PN-91/E-05009/03

DODATNIA
UJEMNA

Ogólny wynik oględzin: DODATNI / UJEMNY.
Podpisy członków Komisji:

     1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T A B L I C A  2 - BADANIA  ODBIORCZE.   POMIARY.
Obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badania przeprowadzono w okresie od . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lp. Czynności Wymagania Ocena
2.1 Sprawdzenie ciągłości przewodów 

ochronnych w tym głównych i 
PN- IEC 60364-6-61-612.2 DODATNIA
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dodatkowych połączeń wyrównawczych UJEMNA

2.2 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej. PN- IEC 60364-6-61-612.3 DODATNIA
UJEMNA

2.3 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od 
siebie obwodów. 

PN- IEC 60364-6-61-612.4
PN- IEC 60364-6-61-612.5

DODATNIA
UJEMNA

2.4 Pomiar rezystancji ścian i podłóg. PN- IEC 60364-6-61-612.5 DODATNIA
UJEMNA

2.5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania.

PN- IEC 60364-4-41
-413.1.3
 -413.1.4
-413.1.5

DODATNIA

UJEMNA

2.6 Sprawdzenie biegunowości. PN- IEC 60364-6-61-612.7 DODATNIA
UJEMNA

2.7 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 DODATNIA
UJEMNA

2.8 Przeprowadzenie prób działania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 DODATNIA
UJEMNA

2.9 Sprawdzenie ochrony przed skutkami 
cieplnymi.

Próby zawieszone do czasu 
ukazania się zaleceń IEC

wynik jak w 
Tabl.1 
pkt.1.2.

2.10 Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub 
zanikiem napięcia. PN- IEC 60364-4-45 DODATNIA

UJEMNA
Ogólny wynik oględzin: DODATNI / UJEMNY. Podpisy członków Komisji:

     1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data  . . . . . . . . . . . . . . . .

Podstawa płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
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przygotowanie podłoża, uchwytów itp.
montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów
zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na 
miejsce wbudowania 
wykonanie robót montażowych 
wykonanie podłączenia urządzeń
zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych,
oznakowanie kabli,
montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 
protokołami  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi:
pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
pomiary elektryczne obwodu
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
pomiary impedancji pętli zwarciowej
pomiary kabli energetycznych
pomiary natężenia oświetlenia
próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 
możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 
wykonanie pomiarów, odbiorów,
doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe.

Wykaz robót :

1. 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
2. 45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego
3. 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
4. 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
5. 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
6. 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
7. 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
8. 45314300-4 Kładzenie kabli
9. 45311100-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw   

elektrycznych
10. 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

Normy i przepisy

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

2. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

4. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placów budowy i robót rozbiórkowych.

5. PN-88/E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne 
w czasie eksploatacji.

6. PN-E-04700:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

7. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636
8. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)
9. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)
10. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. 

Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 

1126)
12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 

158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, 
poz. 690)

14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, 
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

18. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.  U. z 1999r. nr 80, poz. 
912)

19. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie 
 wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OKABLOANIE STRUKTURALNE
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Określenia podstawowe:
Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, dostawy i składowania  .

1. Parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm (PN lub BN) oraz przepisom dotyczących budowy urządzeń 
elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. 
aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości 
(atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku 
urządzeń prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Zastosowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody 
Projektanta. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały oraz 
materiały bez atestów Kierownik Budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności.

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 
(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.2. URZĄDZENIA 
1.2.1 Rozdzielnice n.n. - wnętrzowe 

Tablice i zasilanie tablic komputerowych ujęto w projekcie instalacji elektrycznych 
wewnętrznych dla budynku administracyjnego. 

1.3 Kable i przewody instalacyjne oraz osprzęt
Projektuje  się  okablowanie  z  materiałów  AMP  dla  sieci  komputerowej  i  telefonicznej 
nieekranowane kategorii 6A 

1.3. Uziemienie 

1. Uziemienia należy wykonać:

- tablicy TGK i szaf GPD PPD 
Rezystancja poszczególnych dodatkowych uziemień  nie powinna przekraczać 1 Ω.

2.Jako uziom  należy wykorzystać uziom pod fundamentem;
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3. Przewody uziemiające należy układać w sposób stały. Przewody uziemiające z taśmy 
należy łączyć połączeniem spawanym na zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub 
zaciskiem śrubowym o dwu śrubach, o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10). 
Przewód uziemiający należy oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej.

4. Przewód uziomowy powinny być wykonane w następujący sposób:

- przewód  uziomowy  łączący  uziom  z  przewodem  uziemiającym  należy  prowadzić 
najkrótszą trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie;

- przewody uziomowe należy wykonywać z materiałów (Linka LY16) 
- przewód  uziomowy  należy  łączyć  z  przewodem  uziemiającym  za  pomocą  łatwo 

rozłączalnych  zacisków śrubowych  probierczych,  pozwalających  odłączyć  przewód 
uziemiający od uziomu.

-
1.4. Kontrola, badanie jakości wyrobów i robót budowlanych.

Kontrolę, badanie jakości wyrobów oraz robót budowlanych należy przeprowadzić zgodnie 
z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz 
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz 
zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie 
wszystkich robót musi bezwzględnie odpowiadać właściwym dla nich przepisom BHP.

1.4.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych:

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót;
- Kierownik Budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na 

budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów 
i realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji;

- przed przystąpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki 
kontroli, badań w formie protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze 
przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Odbiór robót budowlanych.

1.5.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien 
być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z 
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odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik 
należy wpisać do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót.

1.5.2. Odbiory częściowe

Przed odbiorem końcowym dużych i skomplikowanych instalacji elektrycznych należy 
przekazywać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru 
oraz przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego należy wpisać do 
dziennika budowy.

1.5.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót 
przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczególnych 
specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem 
mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji i odbiór ten powinien być 
poprzedzony odbiorami częściowymi robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do:

- przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót 
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami  i  uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń  z  dokonanych  prób 
montażowych,  dziennika  budowy,  aktualną  dokumentację  podwykonawczą, 
inwentaryzację geodezyjną, instrukcję eksploatacji urządzeń;

- umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 
przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić  zgodność  wykonywanych  robót  z  umową,  Dokumentacją  Projektową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów, osprzętu i urządzeń;
- sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych  robót  odpowiednimi  protokołami 

prób  montażowych,  sprawdzając  przy  tym  również  wykonanie  zaleceń  i  ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów;

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki 
zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady 
lub usterki.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub 
usterki oraz terminy ich usunięcia.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- instalacja elektryczna zasilania komputerów 
- instalacja okablowania strukturalnego .

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 
usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
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1.6. Dokumenty odniesienia.

- Projekt Budowlany  Budynek mieszkalny    „Instalacje elektryczne wewnętrzne i Linia 
kablowa oświetlenia zewnętrznego 

Placówka Straży Granicznej w Bohukałach
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom V

             „Instalacje elektryczne.”

-    PN-93/E-90401:  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce 
polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

-   PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

-  PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.

- PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne 
jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

- PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.
- PN-90/E-06150.20   Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
- PN-76/E-0512  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie 
i budowa.
- PN-87/E-05110 Rozdzielnice i złącza kablowe.
- PN-90/E – 05023          „Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami 

przewodów gołych oraz  izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.”
- PN- 92/ E – 05009/ 54  „Urządzenia elektroenergetyczne. Uziemienia i przewody 

ochronne.”
- PN- IEC-644-1:1998     „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja 

izolacji urządzeń w układach n/n.”
-       PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki  topikowe  niskonapięciowe.  Ogólne  wymagania 
i badania.

-      PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.

-      PN-86/E-05003   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

-      PN-IEC-60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.

- PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
       Ochrona  zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa
- PN-90/E-01242  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń 

przewodów 
       ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
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Normy i zalecenia techniczne dla okablowania strukturalnego
Parametry jakie musi spełniać okablowanie poziomu 6, jak również pozostałe normy 
budowlane dla okablowania budynków, są zawarte w następujących dokumentach 
normalizacyjnych:

EIA / TIA - 569
- architektura budynków
- normy przestrzenne
- poziome przebiegi traktów kablowych
EIA / TIA – 568 A cat 6 2002
- normy okablowania budynków
- kable, przewody połączeniowe, osprzęt połączeniowy
EIA / TIA - TSB 36
- kable kategorii 5
EIA / TIA - TSB 40
- połączenia kategorii 5
- normy instalacyjne
EIA / TIA - 606
- zasady administrowania
EIA / TIA - TSB 67
- testowanie i certyfikacja okablowania
ISO 11801 druga edycja  2002 r
- międzynarodowe normy systemu okablowania
EN 50173 druga edycja 2002 r.
europejskie normy systemu okablowania
EIA / TIA – 568 B (draft)
- najnowsze normy dla systemu okablowania strukturalnego

1.7.Kontrola jakości.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu 
wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisów.
Przed  przystąpieniem do  badania,  wykonawca  powinien  powiadomić  inspektora  nadzoru  o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji inspektora nadzoru.
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1.8 Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.9  Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam 
określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.

1.10 Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
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Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

oględziny  wykonanej  instalacji  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  wraz  z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

pomiary  impedancji  pętli  zwarciowych  w  instalacji  dodatkowej  ochrony 
przeciwporażeniowej,

pomiary rezystancji uziemień.

1.11 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.12  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.

1.13 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99198),

posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny 
jej cechy.

1.14  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać zgodnie z zakresem 
robót podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST.
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1.15  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.17 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz 
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.

1.18    Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.

    1.19 Odbiór robót budowlanych.

Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

1.201 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i 
uprzednimi ustaleniami.

1.21 Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

1.22 Odbiór ostateczny (końcowy).
 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa  w  punkcie  8.4.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
zamawiającego w obecności  inspektora  nadzoru i  wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i 
pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją  projektową  i 
SST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót,
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  ew. 
uzupełniające lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj),
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rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

      1.23 Dokumenty odniesienia. 
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 
Do dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności:

1.24.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora  nadzoru programu zapewnienia jakości  i  harmonogramów 
robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
wykonawcy robót.

1.25 Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

1.26  Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

                               1.27  Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. następujące 
dokumenty:

pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.28 Dokumenty.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Wytycznych  Międzynarodowej  Komisji  Oświetleniowej,  odnośnie  sposobu  oświetlania 
dróg dla ruchu motorowego i pieszego.

Opracował:
mgr inż. Zygmunt Pawlak
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