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SPIS  TREŚCI 
 
I  WYMAGANIA  OGÓLNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00 
KOD CPV 45000000-7 DOTYCZĄCE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST) 
 

II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT   
 
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B - 1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111000-8   
Rozbiórka istniejacego stropu DZ-3 w poziomie parteru  i  I-ego piętra 
(strop nad parterem oraz  nad I-ym piętrem)  na szerokości  projektowanego dźwigu.  
 
Rozbiórka posadzki  w poziomie parteru  oraz ściany i dna kanału instalacyjnego znajdującego 
się  pod  posadzką parteru. Elementy te należy rozebrać na szerokości niezbędnej do  
wykonania   fundamentu  pod platformę i słupy żelbetowe.   
 
2. ROBOTY  ZBROJARSKIE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 2 
ROBOTY ZBROJARSKIE 
Roboty przygotowanie  i  montaż zbrojenia  - kod 45262310-7  
 
3. BETONOWANIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 3 
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO 
Wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4  
Betonowanie  konstrukcji kod 45262350-9  
Betonowanie  bez  zbrojenia kod 4526350    
 
4. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 4 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
5. INSTALOWANIE WINDY 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 5 
INSTALOWANIE WIND KOD CPV  45313100-5 
 
6. ROBOTY IZOLACYJNE  
/ IZOLACJE TERMICZNE W POSADZCE NA GRUNCIE I W  STROPACH / 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 6 
ROBÓTY  IZOLACYJNE (KOD  CPV 45000000) , IZOLACJE KOD  CPV 45320000-6, IZOLACJA 
CIEPLNA KOD  CPV 45321000-3. 
 
7. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE I WYKŁADZINY, PODŁOŻA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 7 
ROBOTY POSADZKOWYE I PODŁOŻA (KOD  CPV 45000000),  
KŁADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8 
 
8. TYNKOWANIE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-8 
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE 
 
9.ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST- B- 9 
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE  
 
10. IZOLACJA POZIOMA / W POSADZKACH FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA, W 
FUNDAMENCIE PAPA RTERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE PIONOWE FUNDAMENTU /. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 10   
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
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I  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00 
KOD CPV 45000000-7 (DOTYCZĄCE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST) 
 
1  WSTĘP 
1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 
W  rozdziale  omówiono   wymagania ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, ujętych   w  
SST , dla  zadania: 
 
1.1. PROJEKT BUDOWLANY 
kod CPV 71220000-6,  kod CPV 71221000-3. Dotyczą  robót  ujętych w projektach  architektonicznym i  
konstrukcyjnym  .  Nie  obejmują robót  związanych  z  realizacją  sieci  i instalacji  sanitarnych , elek-
trycznych i teletechnicznych . 
 
1.2.  Określenia  podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1,2,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
b) obiekt małej architektury; 
1,2,2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1,2,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a)  w  szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 1,2,4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatycz-
ne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1,2,5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1,2,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-
budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.2.7  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-
tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1,2,8  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowla-
ne wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1,2,9  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budow-
lanych. 
1,2,10 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1,2,11  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-
trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypad-
ku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.2.12 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1,2,13 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1,2,14  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlane-
go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
 1,2,15  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wybo-
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rów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1,2,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1,2,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1,2,18 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-
ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 1,2,19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewi-
dzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1,2,20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1,2,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowa-
nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1,2,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1,2,23 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wy-
konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowla-
nych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1,2,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1,2,25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1,2,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane i.wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1,2,27  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą auto-
rem dokumentacji projektowej. 
1,2,28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1,2,29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  pod-
staw  ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskaza-nie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  
wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przed-
miarowych  robót  podstawowych  . 
1,2,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  
scalania  robót. 
1,2,31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przeka-
zania do eksploatacji. 
1,2,32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1,2,33  grupach ,klasach ,kategoriach  robót  -  należy  przez to rozumieć grupy , klasy , kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r. 
W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
1,2,34 Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie tech-
niczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  
budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót 
, bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbio-
rze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych , jak  równieżprzy  odbiorze  gotowego  elementu . 
1,2,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  
urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności 
obsługi , przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  
użytkowanie. Instrukcja  techniczna obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji 
Powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1,2,36    Normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  
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(CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  
europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania 
tych  organizacji . 
1,2,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  bu-
dowlanych  ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporzą-dzenia  2151/ 2003  stosowanie  
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 
05. 2004r. 
1, 3  Informacja  o  terenie  budowy 
Plac  budowy  położony jest w  obrębie działek  nr 83,84,85,86 w obręb. ewid. Nowy Sącz 15, przy ul. 
Kochanowskiego 44 w Nowym Sączu 
1, 4  Prace    towarzyszące  i tymczasowe 
Geodezyjne   wytyczanie  , nadzór  geologiczny,zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , 
utrzymanie i  likwidacja placu  budowy, działania  ochronne  :ochrona  środowiska  w  czasie  wykony-
wania  robót, ochrona   przeciwpożarowa , ochrona  własności   publicznej i  prywatnej ,   spełnienie  
wymogów  BHP , ochrona  i    utrzymanie robót, zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  
robót  ziemnych, wykopów , kontrola  jakości  ,  pobieranie  próbek,  badania  i  pomiary  w  czasie  
wykonywania  robót  ziemnych, badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego  ,  obmiar  robót, in-
wentaryzacja  powykonawcza. 
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , 
że  są    włączone  w  cenę  umowy .   
1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy  
Zamawiający  , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren  bu-
dowy  wraz  ze  wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i administracyjnymi  ,   poda   
lokalizację   i  współrzędne   punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy 
, dokumentację  projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili 
odbioru  końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca   odtworzy  i 
utrwali  na  własny  koszt 
1,5,2   Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-
kumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku  rozbież-
ności  w  ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumenta-cją projektową i 
ST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  
będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym :  ogrodzenie,  poręcze  , oświe-
tlenie , sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne   do ochrony  robót ,  wygody 
społeczności  i  innych . Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  
przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy .   
Wykonawca odpowiada  za  ochronę instalacji na  powierzchni terenu i  za  urządzenia  podziemne , 
takie  jak  rurociągi ,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami  tych  
urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokaliza-
cji .  
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Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   
w czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bez-
zwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  
dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw .   
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  
instalacji  na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczo-
nych  mu  przez  Zamawiającego. 
1,5,5  Ochrona  p.poż  w  czasie wykonywania  robót  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi 
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabez-
pieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  
spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy 
. 
1,5,6  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót  
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska  naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej  
podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm doty-
czących  ochrony  środowiska  na trenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  
uciążliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w  następstwie jego  sposobu  działania . 
Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na : 
lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, środki  ostrożności  i zabezpie-
czenia  przed: zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników , pyłami  lub substan-
cjami toksycznymi 
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami  możliwością  powstania  pożaru. 
1,5,7   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  BHP .  W szcze-
gólności    wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sani-
tarnych .   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego . Uznaje  się  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnie-
niem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  
umownej . 
1,5 ,8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienie od właściwych władz co do przewo-
zu nietypowych wagowo ładunków /ponadnormatywnych/. I o każdym takim przewozie będzie powia-
damiał inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warun-
ków  zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą 
dopuszczone do  na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca bę-
dzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  w ten  sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1,5 ,9  Ochrona  i utrzymanie  robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używa-
ne do robót  od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
1,5,10  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i  Poli-
tyki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
1,5,11  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiają-
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cego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub / i wystąpią opóźnienia  w 
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robot i / lub wysokość kwoty, o ktorą należy zwiększyć cenę kontraktową   
2.  MATERIAŁY 
2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumen-
towania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  
warunków  umowy stanowią  inaczej. 
Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane 
z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót 
lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  
Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowa-
dzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  
dokumentach  umowy. 
Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  
do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  
były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  
jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu 
wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .   
Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wyko-
nawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
2,3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  
do robót    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do 
robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorgani-
zowanych  przez  Wykonawcę   
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzo-
ru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-
wie. 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT 
5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
-  projekt  zagospodarowania   placu  budowy,  który  powinien  składać się z  części : opisowej  i  gra-
ficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy. 
5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wy-
sokości  wszystkich  elementów  robót zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi określonymi  w  dokumentacji  
projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora   nadzoru . 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wyznaczaniu 
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  
własny  koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robot  lub  wyznaczenia  wysokości przez Inspektora  nadzoru  nie zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności  za  ich  dokładność . 
5,2,2  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w 
ST  , a także w  normach  i  wytycznych . 
6 . KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT   
6,1  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-nia przez Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób  wykona-
nia  robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a / część ogólną opisującą :  
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-
rium, któremu  Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także wyciąga-
nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
 Inspektorowi nadzoru, 
b / część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot : 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-
niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiaro-wo kontrolne, rodzaje  i ilości  środków  
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunkow przed utratą ich właściwości w  czasie transportu, sposób i 
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i SST.  Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  labo-
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ratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wyko-
nawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6. 4    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6. 5  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli za-
pewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-
łów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6. 7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadają deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.      
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw w robo-
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tach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów robót   zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projekto-
wej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je  wykonał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
7,1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
7, 2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  projekto-
wej i kosztorysowej. 
7..3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7,4       Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiada-
jące odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O  konieczności  zainsta-
lowania  decyduje  Inspektor  nadzoru , 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
f)    odbiorowi po upływie  gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio-
rze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-
minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-
kończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i SST.  W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elemen-
tach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe  specyfikacje 
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),   protokoły  robót  
ulegających zakryciu  i zanikających, protokoły  odbiorów  częściowych 
2.     recepty i ustalenia technologiczne, 
3.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i ozna-
czeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
4.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 
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powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-cyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór po  upływie  rękojmi   i   gwarancji 
Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-zanych z  usunięciem  
wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji bę-
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny końcowy  robót”. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9,1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zama-wiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazyno- 
  wania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10,1   Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.1229, 
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
Ustawa  s  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 204 
poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 
1229 
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm. 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.) 
10,2  Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporzą-dzenie  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodno-
ści wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jedno-
stek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  
formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych przepi-
sów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia 
.(Dz.U.Nr120,poz1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakre-
su  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  robót  bu-
dowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów  deklarowa-
nia  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST- B - 1 
CPV 4511100-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA ROBOTY ZIEMNE. 
 
Rozbiórka istniejacego stropu DZ-3 w poziomie parteru  i  I-ego piętra 
(strop nad parterem oraz  nad I-ym piętrem)  na szerokości  projektowanego dźwigu.  
 
Rozbiórka posadzki  w poziomie parteru  oraz ściany i dna  znajdującego się  pod  posadzką 
parteru kanału instalacyjnego.  Elementy te należy rozebrać na szerokości niezbędnej do  
wykonania  fundamentu  pod platformę pionową i słupy żelbetowe.   
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne doty-
czące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i usunięcia gruzu oraz materiałów rozbiórkowych,  
przy wykonywaniu robót związanych z rozbiórką fragmentów stropów nad parterem i  nad I -ym piętrem  
oraz  likwidacją  fragmentu istniejącego / zakrycia kanału/ w poziomie posadzki  kanału instalacyjnego.  
 
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych wraz z 
usunięciem gruzu i materiałów rozbiórkowych.  
1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
1.1.3.1.Rozebranie fragmentu posadzki w poziomie parteru  
 - Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych. 
-  Rozbiórka istniejącej wylewki. 
-  Rozbiórka podkładu z chudego betonu i istniejącej izolacji poziomej z papy. 
-  Usunięcie  warstw podposadzkowych do poziomu posadowienia fundamentów istniejących  
 w obrębie niezbędnym do wykonania nowego fundamentu  
1.1.3.2.Rozebranie ściany i dna kanału na szerokości niezbędnej do wykonania fundamentu 
 pod platformę i  słupy żelbetowe. 
1.1.3.3. Rozbiórka stropów DZ-3 w poziomie parteru i  I-ego  piętra  w obrębie projektowanej platformy  
-Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych. 
-Rozbiórka istniejącej wylewki i warstw posadzkowych 
-Rozbiórka podkładu z chudego betonu i istniejącej izolacji poziomej z papy 
1.1.3.4. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie 
środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych (odległość wywozu określa 
wykonawca robót) 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozebraniem elementów i usunięciem gruzu 
i materiałów rozbiórkowych: rozbiórka elementów, załadowanie na środki transportowe, wywiezienie 
środkami transportowymi na miejsce składowania gruzu i odpadków, oczyszczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozosta-
łymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
1.3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez zarządza-
jącego realizacją umowy. 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały po-
chodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku. Stanowią 
one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone poza teren budowy. Odległość trans-
portu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca robót. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty 
rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
1.8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa ryczałtowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
 

 

2. ROBOTY  ZBROJARSKIE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 2 
Roboty przygotowanie  i  montaż zbrojenia   - kod 45262310-7  
 
2.1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod  CPV  betonowanie, przygotowanie  i  montaż zbrojenia - kod 
45262310-7  
czyli  : 
- przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia 
- kontrola jakości  robót  i  materiałów  
2.2.2  Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  
CPV 45000000 . 
Pręty  stalowe  wiotkie    -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  średnicy  do 
40 mm. 
Zbrojenie nie  sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  niej  
naprężeń  w  sposób  czynny. 
2..3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  doku-
mentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  po-
dano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
2.4   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
2.4.1   Stal  zbrojeniowa  asortyment   
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  stale  
gatunku  : A – I I I ,   34GS , St3SX -b , A – 0 wg  normy  PN – H – 84023.06   , PN – 82 /H – 93215 , 
PN- ISO 6935  -1  lub PN- ISO 6935  -2  
2.4.1.1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej 
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku   A – I I I ,   34GS  o następujących  parametrach : 
- średnica  pręta                                          f 6 -20 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  410 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa       550 
- wydłużenie  ( min) w %   10 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku o następujących  parametrach : 
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- średnica  pręta                                          f 6, f  8 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  220 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa       310 
- wydłużenie  ( min) w %   22 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku   A – I , o następujących  parametrach : 
- średnica  pręta                                          f 14 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  240 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa       370 
- wytrzymałość  charakterystyczna    w MPa    240 
- wytrzymałość  obliczeniowa   w  M Pa   200 
- wydłużenie  ( min) w %   24 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
Powierzchnia walcówki  i  prętów  powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  Na  powierzchni 
czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwie-nia  , pęknięcia  , widoczne  gołym  
okiem . 
2.4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze 
Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 93215 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w  atest, w  którym  
mają  być podane : 
nazwa  wytwórcy 
oznaczenie wyrobu  wg PN –H- 93215 
numer wytopu  lub  numer   partii 
wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według analizy wytopowej 
masa  partii 
rodzaj  obróbki  cieplnej 
Na  przywieszkach metalowych przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów 
lub  kręgu prętów ( po dwie  do  każdej  wiązki) muszą  znajdować  się  następujące 
informacje : 
znak  wytwórcy 
średnica  nominalna 
znak  stali 
numer  wytopu lub  numer   partii 
znak obróbki  cieplnej 
2.4.2 Drut  montażowy 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego , tzw. wiązałkowego 
2.4.3 Podkładki  dystansowe 
Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów    i  podkładek  dystansowych  wyłacznie  z  betonu.   Pod-
kładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
2.5 Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstruk-cjach  budowlanych  
powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie 
rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posia-
dać  fabryczną gwarancję  i  instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać wymagania BHP . Miejsca  i 
elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być specjalnie  oznaczone .  Sprzęt  powi-
nien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt 
powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
2.6  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt4 
Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób zapew-
niający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego. 
2.7  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogól-
ne kod  CPV 45000000 .pkt5Wykonawca  przedstawi   na  życzenie  Inspektorowi  nadzoru do akcep-
tacji projekt  organizacji robót 
2.7.1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia   
Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  być  
zgodne  z dokumentacją  projektową . 
- Czyszczenie  -   
Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry , luźnych płatków rdzy  
kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać lampami  
benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze . 
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Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami drucianymi ręcznie  lub  
mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  prętów.   
Stal tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody . Pręty oblodzone  odmraża  się strumieniem  
ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzoru . 
- Prostowanie  prętów   
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
- Cięcie  prętów  zbrojeniowych 
Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy mechanicz-
nych  noży  ,  dopuszcza  się ciecie  palnikiem  acetylenowym. 
- Odgięcia 
Minimalne  średnice  trzpieni   używanych  przy wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje  tabela   Nr 23  
normy  PN –S – 100042.  Na  zimno  na  budowie można  wykonać  odgięcia  prętów  o średnicy d £ 
12 mm . Pręty  o średnicy d > 12 mm powinny  być odginane   z  kontrolowanym  podgrzewaniem.   
W miejscach  zagięć  i  załamań   elementów  konstrukcji  w których  zagięciu   ulegają  jednocześnie  
wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego , należy stosować  średnicę zagięcia   równą  co najmniej 
20d. 
Minimalna wewnętrzna  średnica zgięcia  fr   haków  półokrągłych, haków  prostych wynoszą    2,5f  dla 
prętów  gładkich  4f dla  prętów  żebrowanych.  Wewnętrzna  średnica   odgięcia  strzemion  i prętów  
montażowych   powinna  spełniać   warunki  jak dla  haków. Przy  odbiorze  haków  i odgięć  prętów  
należy zwrócić  szczególną uwagę  na ich zewnętrzna  stronę . Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia 
podczas  wyginania. Odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego wykonywać  pod  katem 450 .  Minimalna  
wewnętrzna  średnica   fr  zgięcia  prętów   żebrowanych  przy  otuleniu   betonem w  kierunku  prosto-
padłym.   
-       > 100 mm oraz > 7 f   -   10 f 
-       >  50 mm  oraz > 3 f  -    15 f 
-       >  50 mm  oraz £ 7 f  -    20 f 
- Montaż zbrojenia 
W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem   niezłuszczającej  się  rdzy , 
Nie  wolno  wbudować stali  zatłuszcznej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  w  tym  soli , 
zabłoconej. Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  de-
skowania  nie  może  ulec  zmianie . 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego 
powinna wynosić  co  najmniej : 
-  przy  klasie  betonu  C25/30  układanym  na  podbetonie (  fundamenty) klasa eksp. 
XC2   -  5 cm 
-  przy klasie  betonu  C20/25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC1   -   
2,5 cm    dla  strzemion  w  belkach   podciągach ,  minimum    3  cm   dla  zbrojenia  głównego  belek  i  
podciągów   ,  2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych . 
Układanie  zbrojenia   bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na  odpowiednią  wysokość   w  
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne .  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  szkie-
lecie  zbrojeniowym . 
- Montowanie  zbrojenia 
Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut  wiązałkowy  gr 1mm   używać   do  
łączenia  prętów o średnicy   do 12 mm ,  przy  średnicach większych  stosować drut  o średnicy   
1,5mm. W  szkieletach    zbrojenia  belek i  słupów  należy  łączyć   wszystkie  skrzyżowania  prętów  
narożnych ze  strzemionami  a  pozostałych  prętów  - na przemian . 
2. 8   Kontrola  jakości  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  
projektową  oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  momencie  
przyjęcia  na  budowę  pkt 2,4,1,2   oraz  przed  betonowaniem .     
-  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia  , gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  
-  usytuowanie  prętów 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   -    zwiększone mak-
symalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle 
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji  
i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  przekra-
czać  ±  10mm 
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm 
-   Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania: 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie powinno  
przekraczać   3% 
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b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  ogólnej ich  
liczby  na  tym  pręcie  
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  0,5cm, różnice  w  
rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm. 
2.9 Obmiar   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  projekto-
wą  . 
2.10 Odbiór   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
2.10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
2.10.2   Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy    zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru  na rozpo-
częcie  betonowania elementów ,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , 
zgodności z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach rozstawu 
strzemion 
prawidłowości  wykonania   haków , złącz i  długości  zakotwień  prętów 
zachowania  wymaganej  projektem  otuliny  zbrojenia. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawiera-
jącej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
2.11  Podstawa  płatności 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
2.11.1  Cena  jednostkowa  obejmuje : 
-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji, 
czyszczenie  i  wyprostowanie ,wygięcie , przycinanie prętów  stalowych 
łączenie  prętów    na  zakład  
montaż  zbrojenia  przy  użyciu   drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie 
z  dokumentacją  projektową   i SST 
wykonanie badań  i  pomiarów 
czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenie  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  usunię-
cie  ich  z  terenu   budowy. 
2.12  Przepisy  związane 
2.12.1  Normy 
PN – ISO 6935-1:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie 
IDT – ISO 6935-1:1991 
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal  do zbrojenia  betonu. Pręty  gładkie. Dodatkowe wymagania 
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. 
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H- 93215  Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27 
                2.Bl8/92 poz.38 
Zmiany    1.Bl4/84 poz.17 
PN-B-06251                Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996   Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki . 
PN-B-03464   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie 
2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
 
 
3. BETONOWANIE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 3 
 
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO 
Wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4  
Betonowanie  konstrukcji kod 45262350-9  
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Betonowanie  bez  zbrojenia kod 4526350    
 
3.1  Zakres   robót  objętych  specyfikacją   
Roboty ,  których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu wykonywa-
nie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie  konstrukcji  , kod 
4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli  : 
wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem 
-     montaż zbrojenia 
dostarczenie  mieszanki  betonowej 
układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
pielęgnacja  betonu . 
3.2  Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określe-
niami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000   a  
także  podanymi  poniżej : 
Beton  -  materiał  powstały  ze zmieszania  cementu, kruszywa  grubego i  drobnego,  wody oraz  
ewentualnych  domieszek  dodatków, który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hydratacji cementu 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które są  jeszcze  w  stanie  
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
Beton stwardniały  - beton , który  jest  w  stanie  stałym  i który  osiągnął  pewien  poziom  wytrzyma-
łości 
Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wykonawcę  na  
jego  własny  użytek 
Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jednostkę   
nie  będąca  wykonawcą  .  Betonem  towarowym  jest  również   beton  produkowany przez  wyko-
nawcę  poza  miejscem  budowy; 
Beton  wyprodukowany   na  miejscu  budowy   ,  ale  nie  przez wykonawcę. 
Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3, 
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3 

Prefabrykowany  wyrób  betonowy    - wyrób  betonowy  formowany  i  dojrzewający  w  miejscu  innym  
niż  ostateczne  miejsce  jego  zastosowania . 
Beton  projektowany   -   beton  , którego wymagane  właściwości  i dodatkowe  cechy  są  podane  
producentowi , odpowiedzialnemu  za  dostarczenie  betonu zgodnego  z  wymaganymi  właściwo-
ściami  i  dodatkowymi  cechami. 
Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  procedu-
rą  EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3 

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  po zmieszaniu  
z  woda daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  oraz  innych  procesów , zacho-
wujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą  
Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  Kruszywa  mogą 
być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  użytego  w  obiek-
cie  budowlanym . 
Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    
oznaczanej  zgodnie z  EN 1097 –3 
Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  lub  
elementu 
Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  masy 
w  stanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  wzglę-
dem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  ciśnienia  
wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  wymaga-
ną  liczbę  cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych , przy  której  ubytek  masy jest 
mniejszy  niż 2% . 
Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej , ozna-
czone literą  B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa 
Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  kost-
kach  sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta . 
Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  na-
prężenia 
Wytrzymałość    charakterystyczna  betonu  na  ściskanie -  5 % kwantyl  rozkładu  statystycznego 
wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 mm i  wysokości 
300mm    w 28 dniu  dojrzewania lub  na  próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm 
3.3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
3.4   Materiały 
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .  Wymagania  dotyczące  jakości  
mieszanki  betonowej regulują  odpowiednie  polskie  normy . 
3.4.1   Składniki  betonu 
3.4.1.1  Postanowienia  ogólne 
W projektowanych elementach przebudowy budynku   przewidziano wykorzystanie   betonu  trzech  
klas  C8/10  -  dla  podbetonu  ,  C12/15  dla  ław  fundamentowych   i  ścian  wyrównawczych oraz  
C20/25   dla  elementów  wylewanych powyżej   0,00  klasa  eksp  XC1, Klasy  Ekspozycji  ustalono  
wg PN- EN 206-1. We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.    
3.4.1.2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i   właściwości  mieszanki   beto-
nowej. 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  obniżyć   
trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia.  
Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie  składniki  o  ustalonej  przydatno-
ści    do  każdego  konkretnego  zastosowania .   Zaleca  się  takie  projektowanie  betonu  aby  zmini-
malizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej . 
Cement  - dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  danej  partii betonu , 
wymiarów  wylewanych  elementów  
Kruszywo - zwykłe   zgodnie  z  prEN 12620 :2000 .  maksymalny  nominalny  górny  wymiar ziaren  
kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną szerokość  przekroju  
elementu .  
Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  klasy  
betonu  B 10   
- Woda  zarobowa   - zgodnie  z  prEN 1008 : 1997 
- Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2 .  Całkowita  ilość  domieszek  , o ile zo-
staną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  największej  ilości   zalecanej przez  
producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  dostarczonej ) na   kg  
cementu.  Do betonu zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  na  bazie  
chlorku. 
- O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić  konsystencję  mieszanki  betonowej    
dostarczonej  na  budowę 
- Należy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji  , wartości  granicznych , odno-
śnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  cementu Należy  jednocześnie  zmie-
rzać   do  zminimalizowania  c/w. Dla  betonu  B30  graniczny c/w  wynosi 0,5 przy minimalnej  ilości  
cementu  300 kg/m3. Dla betonu B 25  ; graniczne c/w   = 0,60 , minimalna  ilość  cementu 280kg/m3 

- Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta   odnośnie  rodzaju , klasy  wy-
trzymałości cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek ,  założonego  współczynnika  c/w  , rozwoju  
wytrzymałości ,  jak  również wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te dane   pro-
wadzić  pielęgnację  betonu. 
3.4.1.3 Temperatura  betonu 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 0. 
Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  produ-
centem  a  wykonawcą. 
3.4.2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu  
 Beton  do  konstrukcji    obiektów  kubaturowych  wg PN- -B-06250  musi  spełniać  następujące   
wymagania : 
-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  przed  
dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych powinna   być  
oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  :  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W8 
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  2600 
kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  założonej    100kg/m3 . 
3.5   Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3  .  
Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  
mieszanek  plastycznych . Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory z 
buławami  o średnicy  nie  większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia leżącymi  w  płasz-
czyźnie  poziomej,  o częstotliwości 6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  się  
jednakowymi  drganiami na  całej  długości . 
3.6  Transport 
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Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 4 
Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  samochodowych  
tzw.  gruszek  lub innych . Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej można  wykonywać  przy  
pomocy  pompy  do betonu  lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . 
3.7  Wykonywanie robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogól-
ne kod  CPV 45000000 .pkt5 .  
3.7.1  Roboty  betoniarskie    -    Zalecenia  ogólne 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  nadzo-
ru ; 
wyboru  składników  betonu 
sposobu wytwarzania  mieszanki 
sposobu  transportu 
kolejności  i  sposobu  betonowania 
sposobu  pielęgnacji betonu 
warunków rozformowania  deskowania 
zestawienia  koniecznych  badań 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru   
prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
zgodność  rzędnych  z  projektem 
czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  wielkość  
otuliny 
prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami 
Norm :  PN –B – 06250 i PN –B-06251. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu zezwolenia  
Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.    
3.7.2  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w wyspecjalizowanym   zakła-
dzie    produkcji  betonu .  Zakłada  się  stosowanie  betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  powinna  
spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  pla-
stycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  
betonowej  przy  wylocie . 
Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  którą  
spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  następujących  
wymogów : 
- w  fundamentach ,  ścianach , słupach i  ramach  mieszankę   betonową należy  układać bez-
pośrednio z  pojemnika lub  rurociągu pompy  bądź też  za  pośrednictwem rynny  warstwami o grubo-
ści do 40cm,  zagęszczając wibratorami  wgłębnymi. 
- przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  
lub rurociągu  pompy 
- przy  betonowaniu  oczepów , gzymsów , wsporników, zamków  i  stref przydylatacyjnych  
stosować  wibratory   wgłębne . 
Przy zagęszczaniu  mieszanki  należy  stosować  następujące  warunki : 
- wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę. Średnica  buławy  
wibratora  nie  powinna  być  większa  aniżeli  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia leżącymi  w  
płaszczyźnie poziomej. 
- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać zbrojenia  buławą  wi-
bratora 
- podczas   zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi   należy  zagłębić  buławę  na głębokość  5 -  
8 cm  w  warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20 –30  s  po 
czym  wyjmować  powoli  w  stanie  wibrującym . 
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie oddalone o 1,4R, gdzie R  jest  
promieniem   skutecznego działania wibratora ; odległość  ta  zwykle  wynosi  0,3 – 0,5m 
Przerwy betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z  Pro-
jektantem . 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem , 
a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  być  prostopadła  do  
powierzchni  elementu . 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana   
do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  powierzchni  betonu  stward-
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niałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą .  Powyż-
sze  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania . 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanego  przez  wibrowanie wznowienie  beto-
nowania   nie  powinno   się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  stwardnieniu  
betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza  jest  wyższa  niż 200  C  , czas  trwania  przerwy  nie  powinien  
przekraczać  2  godzin . 
Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  plus 50C.  
W innych  przypadkach  konieczna  jest  zgoda  Inspektora  nadzoru  i szczegółowe określenie  warun-
ków  betonowania w tym m.innymi składu, temperatury  mieszanki  itp. 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , należy  zabezpie-
czać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii . 
3.7.3  Betonowanie  stropów. 
Do  betonowania   stropu  można  przystąpić  po  ułożeniu zbrojenia zmontowaniu  zbrojenia wieńców,  
żeber  i  zbrojenia  podporowego  .Należy  usuną  wszelkie  zanieczyszczenia    a  deskowanie polać  
obficie  wodą . Podczas  betonowania należy  zwracać   szczególną  uwagę  na  dokładne  wypełnienie 
wszystkich przestrzeni  mieszanką  betonową ,  prawidłowe  zagęszczenie betonu  i  należytą  jego  
pielęgnację .Jeżeli  beton  podawany  jest  na strop  w  sposób  obciążający  konstrukcję ,  to  jego  
poziomy transport   po stropie  może  odbywać  się  taczkami  po  sztywnych pomostach  ułożonych  
prostopadle  do belek  stropowych. Pomosty powinny  być wykonane z  desek o  grubości  co  najmniej  
38 mm i  szerokości  miń 20 cm. Podczas podawania  betonu  na  strop  pompą ,  należy  lać  świeży  
beton na  blat zabezpieczający  pustaki  przed  bezpośrednim  uderzeniem . 
3.7.4  Pielęgnacja  betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi wo-
doszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi  beton przed  
deszczem  i  nasłonecznieniem . 
Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą , jej  intensywność , powinno  się  dostosować  
do  temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać wymagania   
wody  jak do  betonu . W czasie  dojrzewania betonu  elementy  powinny   być  chronione   przed  
uderzeniami i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  sciskanie 
co najmniej  15,0 M Pa  
3.7.5    Deskowanie 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki : 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
zapewnić odpowiednią  szczelność 
zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia 
wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych . 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
3.8 Kontrola  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
3.8.1  Badanie  kontrolne  betonu 
Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie betonowania  
pobierać  próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane w  porozumieniu  z  producentem  mieszanki  -  
w  liczbie  nie  mniejszej  niż: 
1  próbka  na  100 zarobów, 
1  próbka  na  50 m3  betonu 
3  próbki  na  dobę 
6  próbek  na  partię  betonu. 
Próbki  pobiera  się losowo  po jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  następnie  przechowu-
je , przygotowuje  i  bada  w  okresie 28 dni zgodnie  z PN-B-06250 
Jeżeli próbki  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu ,  należy  
przeprowadzić  badania  próbek  wyciętych  z  konstrukcji . 
Jeżeli wyniki badań  wyjdą  pozytywne , to beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  klasie  
betonu. 
W przypadku niespełnienia  warunków  wytrzymałości   betonu  na  ściskanie  
po 28 dniach  dojrzewania ,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Inspektora  
nadzoru  spełnienie  tego  warunków  okresie  późniejszym, lecz  nie  dłuższym  niż  90 dni. 
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy  pobrać przy  stanowisku  betonowania  co najmniej   raz 
w  czasie betonowania obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie składników  betonu , sposobu  ukła-
dania  i  zagęszczania  po 3 próbki o  kształcie regularnym  i  lub po 5  próbek  o  kształcie nieregular-
nym,  zgodnie z PN –B –06250. 
Wymagany  stopień  wodoszczelności sprawdza się  ,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz w  okresie  
betonowania obiektu oraz przy  zmianie składników  betonu , sposobu  układania  i  zagęszczania 
betonu  po  6 próbek  regularnych o  grubości nie  większej  niż  160 mm i  minimalnym  wymiarze  
boku  lub  średnicy 100mm. 
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Próbki  przechowywać   należy w  warunkach  laboratoryjnych   i  badać  w  okresie 28 dni wg.  normy 
PN –B-06250. 
2.8.2. Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek   zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych ( przez  
własne  laboratoria lub inne  uprawnione)  przewidzianych normą  PN –B-06250  ,  a  także gromadze-
nie , przechowywanie  i okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących 
jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów . 
3.8.3  Tolerancje  wykonania 
2.8.3.1 Wymagania  ogólne 
Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 1 
Odchylenia poziome usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone w  stosunku   do  osi  
podłużnych  i   poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających  się  z  osiami  ścian  i  słupów . 
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości różnoimienne  , w  
stosunku  do układu  rzeczywistego.   W przypadku  stwierdzenia odchyleń  o charakterze  systema-
tycznym  należy podjąć  działania  korygujące . 
3.8.3.2 Fundamenty  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  większe  niż :    
  5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu w  stosunku do poziomu   pozycyjnego  
nie  powinno  być  większe  niż    15mm 
3.8.3.3  Ściany  wyrównawcze   
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania   ścian  w  stosunku do  osi  pozycyjnej nie  powinno  być  
większe  niż    5 mm 
3.8.3.4 Słupy  i  ściany 
Dopuszczalne  odchylenie usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  osi pozycyjnych nie po-
winno  być  większe  niż    5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości usytuowania  słupów  i ścian  w planie w  sto-
sunku  do  słupów i  ścian  sąsiednich  nie  powinno  być  większe  niż    10 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L ( szerokości  lub  długości  w  metrach) na  każdym  
poziomie   nie  powinno  być  większe  niż 20 mm na  każdej 
kondygnacji , odchylenie   sumarycznego wymiaru  budynku  nie  powinno  być  większe  aniżeli 50 
mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub   ściany   od  pionu  pomiędzy poziomami przyległych  kondy-
gnacji nie  powinno   być  większe  niż  h/400 
Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji nie  po-
winno   być  większe  niż    5 mm  lub h/1000 
3.8.3.5  Przekroje 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być większe 
niż :   0,02li   lub 5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  oraz  
odchylenie  płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niż :  0,02li   lub 5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe niż  10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niż  10 mm. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m  nie powinno być większe niż:  4mm  
3.9  Obmiar   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  projekto-
wą  . 
3.10  Odbiór   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
3.10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
3.10.2   Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 
Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest : 
-  pisemne stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  
dokumentacją   projektową   i SST, 
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót. 
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru  lub inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru . 
 3.10.3 Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy    zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu 
innych  warunków dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie . 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawiera-
jącej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
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3.11. Podstawa  płatności 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
3.11.1  Cena  jednostkowa  obejmuje : 
zakup  i  dostarczenie  niezbędnych czynników  produkcji 
wykonanie  deskowań oraz  rusztowań z  pomostem 
oczyszczenie  deskowania  
montaż  elementów  stropu   
przygotowanie  i transport  mieszanki 
ułożenie  mieszanki  betonowej ,  zagęszczenie , pielęgnacja 
wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  niezbędnych  otworów 
również  wynikających   dokumentacji  projektowych  instalacji 
rozbiórkę  deskowań , rusztowań  pomostów 
oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy 
materiałów  rozbiórkowych. 
wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych. 
3.12 Przepisy  związane 
2.12.1  Normy 
PN –EN 197 - 1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu powszechnego  użytku . 
PN –EN 196 - 1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 - 2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 - 3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości. 
PN –EN 196 - 6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN –EN 206 - 1    Beton  część 1:  Wymagania  ,  własności, produkcja i zgodności. 
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
 
 
4. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 4 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
4.1.1  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące reali-
zacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy  
przebudowie Budynku Instytutu Języków Obcych  przy ulicy Kochanowskiego 44 w Nowym Sączu 
 
 
4.1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy bu-
dynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót beto-
nowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z 
chudego betonu i innych robót.  
 
4.1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych 
2. warstwy betonu wyrównaczego  pod płytę fundamentową  z betonu kl C12/15 
3. żelbetową   płytę  fundamentową  pod platformę  i słupy  nośne  z betonu kl C25/30 
4. żelbetowe  słupy nośne  oraz podciągi  i płyty w poziomie stropu nad parterem i I-ym  piętrem 
w zakresie  podanym  na rysunku szalunkowym   - z betonu C25/30 
 
 
 
 
4.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betono-
wych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projek-
tem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części    
               opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
              opracowania. 
 
4.2.  MATERIAŁY 
4.2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
4.2.2 Szalowanie 
4.2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe mate-
riały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
4.2.2.2 Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 
większej niż 25 mm. 
4.2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczal-
nych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
4.2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kero-
senu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
4. 2.3 Zbrojenie 
4.2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
4.2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
4.2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
4.2.4 Składniki mieszanki betonowej 
4.2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materia-
łów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
4.2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabro-
nionych w normie PN-88/B-32250. 
4.2.4.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z wy-
jątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemicz-
ne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wy-
dłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
4.2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
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Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki 
powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno 
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów 
oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
4.3.  SPRZĘT 
3.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczo-
ne do robót. 
4.4.  TRANSPORT 
4.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stoso-
wać specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, prze-
transportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
4.5.  WYKONANIE ROBÓT. 
4.5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
4.5.2.  Szalunki 
4.5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgod-
ność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inży-
niera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wy-
magane w WTWO, rozdz. 5. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania nale-
ży wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczo-
nych. 
Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
4.5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoń-
czeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac beto-
nowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszel-
kie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
4.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpie-
niem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejsze-
go betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozosta-
łości metali. 
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C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu beto-
nu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
4.5.2.4. Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozo-
stać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, 
która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 
nie mogą zostać pod tynkiem. 
4.5.3 Zbrojenie 
3.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być ozna-
czona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z grun-
tem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 
zachowania kształtu nadanego prętom. 
4.5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 
układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwa-
lającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych.\ 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
4.5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbroje-
niowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rys. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w 
pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów 
musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przefor-
mowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
4.5.4    Betonowanie 
4.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich pró-
bek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu 
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzają-
cego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej do-
stawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymaga-
nia, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przed-
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stawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mie-
szanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysun-
kach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda 
inne pisemne instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. 
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszy-
wa powinien wynosić 63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaga-
niami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 
ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
4.5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych ele-
mentów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykona-
nych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszy-
wo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu 
należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być spraw-
dzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
4.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowa-
dzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, trans-
porterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inży-
niera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepo-
żądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylin-
drycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
4.5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem beto-
nowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby 
wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W 
celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć moż-
liwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpo-
wiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 



 

 

 

28

4.5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielę-
gnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są 
one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 
betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wy-
kończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej 
od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, 
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton znisz-
czony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
4.5.4.6. Łączenie ze starym betonem 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontak-
towe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producen-
ta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
4.5.4.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie po-
winny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją 
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji prób-
ki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co 
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskur-
czową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskur-
czową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę na-
prawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zapra-
wy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przy-
stąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
4.5.4.8. Prace wykończeniowe 
Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, 
a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany 
muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować 
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 
Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnię-
cia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu 
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie po-
wierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, 
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
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a. Ściany fundamentowe 
b. Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d. Płyty zewnętrzne i przejścia boczne  
e. Pozostałe 
f. Ściany i dno studzienek doświetlających – szachty.    
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
4.5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 
punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierun-
ku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem 
płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całko-
wicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, 
jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być 
większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
4.5.4.10. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi 
lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji 
betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakich-
kolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymy-
wanych w ciągłej wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgna-
cyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. 
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
4.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
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Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
4.6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urzą-
dzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzy-
stywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumen-
tację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
4.7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podsta-
wą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozy-
cji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
4.7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
4.8.  ODBIORY ROBÓT I  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbu-
dowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami do-
datkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wyko-
nawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
4.9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
4.9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
4.9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2   - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie.  
 
 
5. INSTALOWANIE WINDY 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 5 
INSTALOWANIE WIND KOD CPV  45313100-5 
 
5.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
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dżwigu osobowego platforma dżwigowa zaprojektowana do obsługi 3 kondygnacji budynku dostoso-
wana dla osób niepełnosprawnych. 
Zakres stosowania ST - Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych. 
Zakres robót objetych ST - Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu wykonanie montażu windy. 
Określenia podstawowe - Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. - Ogólne wymagania dotyczące robót, Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 
Wymogi formalne - Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe do-
świadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny 
być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta windy. 
Warunki organizacyjne - Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne nieja-
sności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
5.2 PARAMETRY, MATERIAŁY, WYMOGI 
Funkcja. Projektuje się platformę dżwigową dla osób niepełnosprawnych na wózkach w obudowie 
szybu przeszklonego na własnej konstrukcji stalowej. 
Rodzaj napędu. Hydrauliczny 
Sterowanie z platformy. Automatyczne, kaseta wezwań na przystankach i przyciskowe na platformie. 
Udżwig. Około 400 kg 
Ilość drzwi przystankowych 3 
Wysokośc podnoszenia 660cm. 
Głębokość podszybia 14 cm 
Wymiar szybu 1450x1555mm – szyb samonośny, konstrukcja stalowa malowana,wypełnienie szkłem 
przezroczystm bezpiecznym 
Wymiar otworu na szyb 1550x1655mm 
Wymiar platformy 1100x1400mm 
Wymiar drzwi przystankowych 900x2000mm-drzwi aluminiowe,panoramiczne,wychylne, ręczne otwie-
rane, szkło przezroczyste bezpieczne 

 
Wymogi funkcjonalno-wykończeniowe 
Podłoga wykładzina gumowa antypoślizgowa 
Przyciski podświetlane z przyciskiem stop z oznaczeniem Brailea 
Sygnalizacjja przeciążenia 
Sufit oświetlony 
 
Zasilane – jednofazowe  230 V 
Pobór mocy 1,8 kW 
Wyposażenie awaryjne – bateryjny zjazd awaryjny w przypadku zaniku prądu 
Wymóg podstawowy Zgodnośc z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE 
Odbiór i dozór Urząd Dozoru Technicznego 
 
5.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
5.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
5.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  
5.6. MONTAŻ 
Montaż wykonuje sie przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Mon-
tażu Dostawcy 
ŚWIADCZENIA BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MONTAŻU DŻWIGÓW. 
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAŻU  DZWIGU: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie otworów stropowychva także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miej-
sca określonego założeniami  technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od pozio-
mu podłogi wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
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5. Dostęp do 1-fazowego zródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamy-
kanego i oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń 
sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dżwigu. 
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego 
dojazdu pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji 
celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dżwigowych 
Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie bez-
piecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. Po 
zakończeniu montażu dżwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowana. 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dzwigu i 
posadzek przy drzwiach Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dżwigów i 
po odbiorze przez jednostkę notyfikowana – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjna udt: 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowana a przed odbiorem przez 
Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy urzą-
dzenia dżwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dżwigu 
(sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
Wymagania budowlane. 
- temperatura w szybie +5 do +40 0C 
- wilgotność max 95% przy +40 0C 
- zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
5.7. KONTROLA JAKOSCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy musza być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budowa obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windo-
wego . 
5.8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dżwigowego. 
5.9  ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dżwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dżwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę In-
spekcyjna UDT w przypadku dżwigu modelowego 
5.10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dżwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie-
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej. 
5.11. PRZEPISY ZWIAZANE 
Obowiązująca Norma Dżwigowa . 
 
 
6. ROBOTY IZOLACYJNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 6 
ROBÓTY  IZOLACYJNE (KOD  CPV 45000000) , IZOLACJE KOD  CPV 45320000-6, IZOLACJA 
CIEPLNA KOD  CPV 45321000-3. 
 
6.1.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Izolacja temiczna: 
Posadzki na gruncie i w stropach międzypiętrowych: styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm i gr. 10cm 
lambda 0,038 
6.2.  Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
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6.3.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
6.4.   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji za-
wierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzial-
ność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak bu-
dowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w nie-
uszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
6.5. Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
6.6.  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
6.7.  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania : 
izolacje termiczne posadzki na gruncie: – styropian twardy EPS 100 gr. 10 cm lambda 0,038, izolacja 
w stropie międzykondygnacyjnym styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm 
6.8.  Kontrola  jakości 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzial-
ność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak bu-
dowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
6.9.   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
6.10.  Odbiór   robót 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
6.11.   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
6.12.  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budo-
wy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
6.13.  Podstawa  płatności 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
6.14.  Przepisy  związane 
6.14.1.   Normy 
PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wełna mineralna. 
PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
6.14.2.    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
7. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE I WYKŁADZINY, PODŁOŻA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 7 
ROBOTY POSADZKOWYE I PODŁOŻA (KOD  CPV 45000000), KŁADZENIE TERAKOTY KOD CPV 
45431100-8 
 
7.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek wewnątrz budynku. 
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7.1.2. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego: 
- posadzek ceramicznych – komunikacja na parterze I i II piętrze. 
7.1.3. Określenia podstawowe 
Podłoże - powierzchnia, na której ma być wykonane posadzki. 
7.1.4. Zgodność z dokumentacją 
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm 
i określającym rodzaj i grubość posadzek 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a  uzasad-
nione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
7. 2. MATERIAŁY 
7.2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych pkt. 3. 
7.2.2.Posadzki ceramiczne powinny być wykonane z płytek posiadających parametry zgodne z normą 
PN-ISO 13006:2001, klasa ścieralności 3 - 4. 
7.2.3. Posadzki z muszą spełniać wymagania zawarte w polskiej normie i powinny posiadać ; 
- Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
- Polską Normę lub Aprobatą Techniczną 
- pozytywną ocenę higieniczną 
- klasyfikację palności 
7.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych. 
7.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych. 
7.5. WYKONANIE ROBÓT 
7.5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
7.5.2. Zasady ogólne 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.5.3. Przygotowanie podkładu – podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy 
/lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podkłady cementowe 
nowe lub naprawione powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318 
Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wyko-
nywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wystę-
powania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kie-
runkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, przeciw-
skurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz 
wysokości cokołów, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 
podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 
7.5.4. Wykonanie posadzek 
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych 
i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich. 
7.5.5. Wygląd zewnętrzny - posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest stoso-
wanie materiałów niepełnowartościowych. 
7.5.6. Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być więk-
sze niŜż 3 mm na długości 2 m. 
7.5.7. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
nie powinno być większe niŜ +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodo-
wać zaniku założonego w projekcie spadku. 
7.5.8. Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powin-
na być trwale z nim związana. 
7.5.9. Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż 
osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obcią-
żeniach. Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach 
zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu . W pomieszczeniach zamkniętych - max. wymiar 
dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/ 
7.5.10. Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać cokoły. 
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.6.2. Kontrola jakości wykonania posadzek 
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
7.6.3.Rodzaje badań: 
a/ sprawdzenie materiałów – na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadcze-
niach, atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicz-
nej i specyfikacji, normami. 
b/ sprawdzenie wykonania podkładów – należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzają-
cymi zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin 
7.7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek 
7.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
1. Badanie posadzek przy odbiorze – powinno obejmować sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego 
2. równości i spoziomowania powierzchni 
3. przylegania podkładu 
4. grubości posadzki 
5. szczelin dylatacyjnych. 
Na każde 100 m2 posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni , wykonaną posadzkę należy uznać za wykonaną zgod-
nie z wymaganiami normy i specyfikacji. 
7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w Wymaganiach ogólnych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN -88/B-06250 Beton zwykły 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania 
PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzch-
ni. 
 
  
8. TYNKOWANIE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-8 
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE 
 
8.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
8.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne doty-
czące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych ścian i sufitu. Wykończenie ścian - malowanie far-
bami fotokatalitycznymi wg. punktu 9 specyfikacji. 
8.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych zwykona-
niem i odbiorem tynków wewnętrznych na ścianach i stropach. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
8.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych kat. III.  
W skład tych robót wchodzi: 
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach 
« Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtu-
jącą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
« Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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« Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.1.1. 
« Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 
8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
8.1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowa-
nia 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowa-
nia. 
8.2. MATERIAŁY 
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
8.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
8.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
8.2.4. Piasek 
8.2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
« nie zawierać domieszek organicznych, 
« mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
8.2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
22.2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwi-
cie 0,5 mm. 
8.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budow-
lane zwykłe”. 
· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przy-
gotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
· Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatu-
ra otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarw-
ną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-
mentu i wapna. 
8.3. SPRZĘT 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
8.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 
« mieszarki do zapraw, 
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« agregatu tynkarskiego, 
« betoniarki wolnospadowej, 
« pompy do zapraw, 
« przenośnych zbiorników na wodę. 
8.4. TRANSPORT 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8.4.2. Transport materiałów 
« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wap-
no suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
« Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem. 
8.5. WYKONANIE ROBÓT 
8.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót uwzględniają-
cy wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane tynki wewnętrzne i tynki zewnętrzne. 
8.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
« Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeżnice drzwiowe 
i parapety. 
« Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
« W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-
ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okre-
sie obniżonych temperatur”. 
« W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
8.5.3. Przygotowanie podłoża 
8.5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
8.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
8.5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 
8.5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z dany-
mi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
8.5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
8.5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,\ wykonywanych w 
sposób standardowy. 
8.5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
8.5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrz-
nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
8.5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
8.5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji. Badania te powin-
ny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w niniejszej 
specyfikacji. 
8.6.2. Badania w czasie robót 
8.6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
8.6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. 
8.6.3. Badania w czasie odbioru robót 
8.6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
Normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
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szczególności: 
« zgodności z dokumentacją projektową 
« jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
« prawidłowości przygotowania podłoży, 
« mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
« przyczepności tynków do podłoża, 
« grubości tynku, 
« wyglądu powierzchni tynku, 
« prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
« wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
22.6.4. Ocena jakości robót 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wyko-
nywanych robót z SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i 
po ich zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar 
lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą 
SST. 
8.7. OBMIAR ROBÓT 
22.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
8.8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dały wyniki pozytywne. 
8.8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.8.2. Odbiór tynków 
8.8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwu-
metrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
« pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszcze-
niu, 
« poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-
wierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.8.2.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 
« wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 
« trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.8.2.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
« ocenę wyników badań, 
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
« stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
a. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 
b. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 
c. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi 
d. Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej 
8.9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Wg. umowy ryczałtowej .  
8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.10.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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8.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok 
 
 
 
9.ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST- B- 9 
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE  
 
9.1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  wykończeniowych, malarskich (kod  CPV 45000000),  
roboty malarskie kod CPV 45442100-8 przygotowanie podłoża, malowanie ścian wewnętrznych i sufi-
tów  w budynku Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu po realizacji dżwigu dla niepełno-
sprawnych wykonaniu przeróbek stropowych oraz podłóg i  zniszczonych zbrudzonych ścian. 
23.1.2.Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
23.1.3.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi i inne elementy jak 
osłony grzejnikowe, parapety, okna i drzwi przez ich oklejenie folią i tasmami malarskimi. 
9.2.  MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji za-
wierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Ściany i sufity przygotowane na gładko malowane farbą emulsyjną dwukrotnie po uprzednim białkowa-
niu. Rodzaj powłok malarskich do uzgodnienia z Wykonawcą po wykonaniu projektu wnętrz.. 
 
 
Alternatywnie zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz opartych na nanotechnologii. 
Pod wpływem światła powłoka fotokatalityczna farby przyśpiesza rozkład szkodliwych substancji opty-
malizując higienę powietrza w pomieszczeniu oraz posiada właściwości samoczyszczące i biochronne 
powłoki. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, szpitalach, 
szkołach i budynkach użyteczności publicznej. 
 
 
Dane techniczne 

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] Lepkość Haa-
ke 23±1oC, [dPa * s] 

1,350 ÷ 1,440  
22 ÷ 33 

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, 
 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] 

4 h 
po 4 h 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 
Odczyn Ph 

50,0 
 
8,0 ÷ 8,7 

Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm] 

86 
140 
 

Odporność na szorowanie 
Wygląd powłoki 

Klasa 3 
Mat 

Największy rozmiar ziarna (granukacja) 
[µm]  
Współczynnik kontrastu  

Drobna do 100 
 
Klasa 1 przy 7 m2/l 

Rekomendowana ilość warstw 
Wydajność 

2 
do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża 
 

 
Wymagania  przy  odbiorze : 
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Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzial-
ność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak bu-
dowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w nie-
uszkodzonych orginalnych opakowaniach.  
Do rozcięńcznia farb stosować wodę; Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
9.3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
9.4.  TRANSPORT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
9.5.  WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót: 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°c. w okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°c. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży: podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, napra-
wione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. powierzchnie powinny być oczysz-
czone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Po-
włoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcie-
niach. 
 
Szczegółowe warunki wykonania robot: 
Roboty do wykonania : malowanie ścian wewnętrznych i sufitów. 
Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz. 
Sposób stosowania: przygotowanie podłoża, 
 
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy 
niemalowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. 
Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral 
Professional.  
Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu 
szczotki. 
Malowanie 
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 
5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.  
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. 
Dodatkowe informacje 
 
Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. 
Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. 
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności 
powietrza poniżej 85%. 
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Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i 
suchym pomieszczeniu. 
 
Zalecenia BHP i P.Poż 
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu produktu. 
 
9.6.  KONTROLA  JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymag 
nia ogólne (kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzial-
ność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak bu-
dowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania  nie wcześniej 
niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
9.7.   OBMIAR  ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-ach ). 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej – przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
m2 – wykonanej powierzchni 
Ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 
9.8. ODBIÓR   ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budo-
wy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej wy-
magania ogólne (kod CPV 45000000).  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą ce-
mentowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygo-
towane zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
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plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
ZGODNOŚĆ  ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ   PROJEKTOWA I ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
9.9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Wg. umowy ryczałtowej 
9.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
9.10.1.  Normy 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
9.10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
 
10. IZOLACJA POZIOMA  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 13   
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
10.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji w budynku sufitów  w budynku Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu po 
realizacji dżwigu dla niepełnosprawnych wykonaniu przeróbek stropowych oraz podłóg i  zniszczonych 
zbrudzonych ścian oraz fundamentów pod dżwig i słupy żelbetowe będące podparciem fragmentów 
wymienionych stropów. 
10.1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
10.1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku. 
Projektowane Izolacje przeciwwilgociowe w budynku 
Izolacja pozioma - 1 x papa termozgrzewalna połączona z istniejącą izolacja poziomą, położona na 
chudym betonie pod płytą fundamentowa dżwigu. 
Izolacja pionowa - Izolacja płyty fundamentowej i podłoża z chudego betonu: Warstwa gruntująca Bo-
tazit BE 901, Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89. 
Izolacja w warstwach stropowych i posadzce na gruncie / izolacja pozioma /: 
Folia izolacyjna zbrojona; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych 
10.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
10.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
10.2. MATERIAŁY 
10.2.1. Wymagania ogólne 
10.2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST po-
winny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopusz-
czających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
10.2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do skleja-
nych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
10.2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
10.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
Papa termozgrzewalna 
Warstwa gruntująca Botazit BE 901 
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Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89 
Izolacje w warstwach posadzkowych i podłodze na gruncie: 
Folia izolacyjna zbrojona; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montażu ściśle wg. 
instrukcji i wskazań producenta. 
Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 
Aprobata techniczna: AT-15-2661/97 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia 
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000 
10.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie pędzlem lub natryskiem przy zastosowaniu mieszadła i różnego 
typu elektronarzędzi do mechnicznego nanoszenia powłok izolacyjnych. 
10.4.TRANSPORT 
Materiały  można transportowac dowolnym środkiem transportu. 
10.5. WYKONANIE ROBÓT 
10.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
10.5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia; 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
10.5.1.2. Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy pod izolację z papy termozgrzewalnej; 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%; 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
10.5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i dotyczą poziomej izolacji w posadzkach. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią -powinny składać się 
z dwóch warstw. 
b) Do klejenia foli należy stosować wyłącznie zgrzewanie lub klejenie środkiem wg. instrukcji producen-
ta 
d) Szerokość zakładów foli zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
niniejsza niż 20,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli powinny być przesunięte względem siebie. 
10.5.1.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
10.6. KONTROLA JAKOŚCI 
10.6.1. Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-
rzędnym dokumentem; 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacj projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 
producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada 
ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
10.6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
10.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-
tora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10.8. ODBIÓR ROBÓT 
10.8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wy-
kończeniowych. 
a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna; 
c) dziennik budowy; 
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
10.8.2. Roboty w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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10. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 
ułożenie warstw izolacyjnych. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa ryczałtowa. 
10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Izolacje przeciwwilgociowe 
PN-B-24008:1997 stron 4 
Masa uszczelniająca 
Poprawki 1BI13/93 póz. 76 
Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 
PN-80/B-10240stton6 
PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory 
asfaltowe stosowane na zimno 
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