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SPIS TRESCI

| WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00
KOD CPV 45000000-7 DOTYCZACE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST)

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111000-8

Rozbiorka istniejacego stropu DZ-3 w poziomie parteru i I-ego pietra

(strop nad parterem oraz nad I-ym pietrem) na szerokosci projektowanego dzwigu.

Rozbiorka posadzki w poziomie parteru oraz sciany i dna kanalu instalacyjnego znajdujacego
sie pod posadzka parteru. Elementy te nalezy rozebraé na szerokosci niezbednej do
wykonania fundamentu pod platforme i stupy zelbetowe.

2. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -2
ROBOTY ZBROJARSKIE
Roboty przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7

3. BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -3
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO
Wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4
Betonowanie konstrukcji kod 45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia kod 4526350

4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -4
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

5. INSTALOWANIE WINDY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -5
INSTALOWANIE WIND KOD CPV 45313100-5

6. ROBOTY IZOLACYJNE
/' IZOLACJE TERMICZNE W POSADZCE NA GRUNCIE | W STROPACH /

SZCZ'EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -6
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

7. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -7
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),
KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

8. TYNKOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-8
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

9.ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-9
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

10. IZOLACJA POZIOMA / W POSADZKACH FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA, W
FUNDAMENCIE PAPA RTERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE PIONOWE FUNDAMENTU /.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 10
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE



| WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00
KOD CPV 45000000-7 (DOTYCZACE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST)

1 WSTEP

1,1 Przedmioti zakres robdét budowlanych objetych ST
W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w
SST, dla zadania:

1.1. PROJEKT BUDOWLANY

kod CPV 71220000-6, kod CPV 71221000-3. Dotyczg robdt ujetych w projektach architektonicznym i
konstrukcyjnym . Nie obejmujg robét zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych , elek-
trycznych i teletechnicznych .

1.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1,2,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos$é techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

b) obiekt matej architektury;

1,2,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,2,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a) w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1,2,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatycz-
ne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,2,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,2,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na prze-
budowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.7 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1,2,8 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowla-
ne wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,2,9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robo6t budow-
lanych.

1,2,10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1,2,11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare po-
trzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypad-
ku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.2.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,2,13 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwier-
dzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1,2,14  wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlane-
go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1,2,15 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybo-



réw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1,2,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urba-
nistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,2,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1,2,18 opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1,2,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewi-
dziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1,2,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1,2,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1,2,22 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,2,23 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wy-
konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1,2,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,2,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robo6t dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1,2,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane i.wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1,2,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca auto-
rem dokumentac;ji projektowe;.

1,2,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1,2,29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskaza-nie szczegétowych  specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przed-
miarowych robo6t podstawowych .

1,2,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robot.

1,2,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesci obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przeka-
zania do eksploataciji.

1,2,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1,2,33 grupach ,klasach ,kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy , klasy , kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r.

W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

1,2,34 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tech-
niczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w
budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét
, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbio-
rze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniezprzy odbiorze gotowego elementu .

1,2,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi , przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
Powykonawczej obiektu budowlanego.

1,2,36  Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji



(CEN) oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy
europejskie , (EN) lub , dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji .

1,2,37 Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot bu-
dowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzg-dzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z o6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01.
05. 2004r.

1, 3 Informacja o terenie budowy

Plac budowy potozony jest w obrebie dziatek nr 83,84,85,86 w obreb. ewid. Nowy Sgcz 15, przy ul.
Kochanowskiego 44 w Nowym Sgczu
1,4 Prace towarzyszace itymczasowe

Geodezyjne wytyczanie , nadzér geologiczny,zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie ,
utrzymanie i likwidacja placu budowy, dziatania ochronne :ochrona $rodowiska w czasie wykony-
wania robdt, ochrona przeciwpozarowa , ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej, spetnienie
wymogow BHP , ochrona i utrzymanie robot, zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia
robot ziemnych, wykopéw , kontrola jakosci , pobieranie prébek, badania i pomiary w czasie
wykonywania robét ziemnych, badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robdt, in-
wentaryzacja powykonawcza.

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,
ze sg wigczone w cene umowy .

1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy
, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili
odbioru koncowego robét . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na do-
kumentacje projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiez-
nosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumenta-cjg projektowg i
ST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswie-
tlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia podziemne ,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokaliza-
cji .



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego.

1,5,5 Ochrona p.poz w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony p.poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zaréwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy

1,5,6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony s$rodowiska na trenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopoéw i drogi dojazdowej, Srodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych , ewentualnie zbiornikdw , pytami lub substan-
cjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru.

1,5,7 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robot .

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP . W szcze-
golnosci  wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie
umownej .

1,5 ,8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienie od wtasciwych wtadz co do przewo-
zu nietypowych wagowo tadunkéw /ponadnormatywnych/. | o kazdym takim przewozie bedzie powia-
damiat inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warun-
kéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda
dopuszczone do na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1,5,9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywa-
ne do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,10 Stosowanie sie do prawa iinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spo-
s6b ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1,5,11 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiaja-



cego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub / i wystapig opdznienia w
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i / lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg

2. MATERIALY

2,1 Zrodta uzyskania materiatéw  konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumen-
towania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i naktad czasowo zdjete zterenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét
lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy , bgdz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do
robot byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzo-
ru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-
wie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopusz-
czone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5,1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skitadac¢ sie z czesci : opisowej i gra-
ficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy.

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjag projektowg, wymaganiami
ST, PZJ , projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang , jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé .

5,2,2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w
ST , atakze w normach i wytycznych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-nia przez Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykona-
nia robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

a / czes$¢ ogoing opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposo6b zapewnienia BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigga-
nych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji

Inspektorowi nadzoru,

b / cze$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiaro-wo kontrolne, rodzaje i ilosci S$rodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i
procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robaét.

Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapew-
niajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen labo-



ratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli za-
pewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami

SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materia-
téw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-



tach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioréw robot  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je wykonat

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako-
Sci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

71 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiada-
jace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O konieczno$ci zainsta-
lowania decyduje Inspektor nadzoru ,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie rekojmi

f) odbiorowi po uptywie gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikaja-
cych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio-
rze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w ter-
minie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-
konczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projek-
towg i SST. W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elemen-
tach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), protokoty robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréow czesciowych

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i ozna-
czen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

4. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
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powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-cyjnego nie bedg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwig-zanych z usunieciem
wad, ktdére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji . Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji be-
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zama-wiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazyno-
wania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zaméwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147 ,poz
1229

Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzg-dzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodno-
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogoélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.(Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposoboéw deklarowa-
nia wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B - 1

CPV 4511100-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA ROBOTY ZIEMNE.

Rozbiorka istniejacego stropu DZ-3 w poziomie parteru i I-ego pietra
(strop nad parterem oraz nad I-ym pietrem) na szerokosci projektowanego dzwigu.

Rozbiorka posadzki w poziomie parteru oraz sciany i dna znajdujacego si¢ pod posadzka
parteru kanatu instalacyjnego. Elementy te nalezy rozebra¢ na szerokosci niezbednej do
wykonania fundamentu pod platforme pionowg3 i stupy zelbetowe.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i usuniecia gruzu oraz materiatéw rozbiérkowych,

przy wykonywaniu robot zwigzanych z rozbiérkg fragmentoéw stropéw nad parterem i nad | -ym pietrem
oraz likwidacjg fragmentu istniejgcego / zakrycia kanatu/ w poziomie posadzki kanatu instalacyjnego.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych wraz z
usunieciem gruzu i materiatéw rozbiérkowych.

1.1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac rozbiérkowych i przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
1.1.3.1.Rozebranie fragmentu posadzki w poziomie parteru

- Rozbidérka posadzki z ptytek ceramicznych.

- Rozbidrka istniejgcej wylewki.

- Rozbiérka podktadu z chudego betonu i istniejgcej izolacji poziomej z papy.

- Usuniecie warstw podposadzkowych do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych

w obrebie niezbednym do wykonania nowego fundamentu

1.1.3.2.Rozebranie Sciany i dna kanatu na szerokosci niezbednej do wykonania fundamentu

pod platforme i stupy zelbetowe.

1.1.3.3. Rozbidrka stropéw DZ-3 w poziomie parteru i I-ego pietra w obrebie projektowanej platformy
-Rozbidérka posadzki z ptytek ceramicznych.

-Rozbidrka istniejgcej wylewki i warstw posadzkowych

-Rozbidérka podktadu z chudego betonu i istniejgcej izolacji poziomej z papy

1.1.3.4. Usuniecie gruzu, materiatdw pochodzgcych z rozbidrek poza teren budowy — wywiezienie
srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych (odlegtos¢ wywozu okresla
wykonawca robot)

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z rozebraniem elementéw i usunieciem gruzu
i materiatdw rozbiorkowych: rozbidrka elementéw, zatadowanie na srodki transportowe, wywiezienie
srodkami transportowymi na miejsce sktadowania gruzu i odpadkéw, oczyszczenie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa, pozosta-
tymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

1.2. MATERIALY

Nie wystepuja.
1.3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez zarzagdza-
jacego realizacjg umowy.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty po-
chodzgce z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku. Stanowig
one wtasnos¢ wykonawcy i powinny byé sukcesywnie wywozone poza teren budowy. Odlegtosc¢ trans-
portu materiatéw rozbidrkowych, gruzu — okresla wykonawca robot.
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1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
rozbidrkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

1.8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa ryczattowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

2. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -2
Roboty przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7

2.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robot kod CPV betonowanie, przygotowanie i montaz zbrojenia - kod
45262310-7

czyli :

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robét i materiatéw

2.2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod
CPV 45000000 .

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezeh w sposéb czynny.

2..3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania po-
dano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .
2.4 Materialy

Ogdle wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i skfadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 .
2.41 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale
gatunku : A-111, 34GS, St3SX-b,A-0wg normy PN—-H-84023.06 ,PN-82/H-93215,
PN- ISO 6935 -1 lub PN-1SO 6935 -2

2.41.1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-111, 34GS o nastepujgcych parametrach :
- Srednica preta f6-20

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 180° brak peknie¢irys w ztgczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach :
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- Srednica preta f6,f 8

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 310

- wydtuzenie ( min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ irys w ztgczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku A -1, o nastepujgcych parametrach :
- Srednica preta f14

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w M Pa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ irys w ztgczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byc bez peknie¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwie-nia , pekniecia , widoczne gotym
okiem .

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN — H — 93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane :

nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg PN —H- 93215

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
masa partii

rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow

lub kregu pretéw ( po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujgce

informacje :

znak wytworcy

$rednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrébki cieplnej

2.4.2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego , tzw. wigzatkowego
2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu. Pod-
ktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

2.5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstruk-cjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posia-
dac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi . Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP . Miejsca i
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone . Sprzet powi-
nien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

2.6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapew-
niajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.7 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogél-
ne kod CPV 45000000 .pkt5Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akcep-
tacji projekt organizacji robét

2.7.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowsg .

- Czyszczenie -

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy
kurzu i btota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze .
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Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor nadzoru .

- Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy , miotkéw , Scianek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

- Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicz-
nych nozy , dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

- Odgiecia

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr23
normy PN -S -100042. Na zimno na budowie mozna wykonaé odgiecia pretéw o $rednicy d £
12 mm . Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego , nalezy stosowaé sSrednice zagiecia réwng co najmniej
20d.

Minimalna wewnetrzna $rednica zgiecia fr hakow potokragtych, hakow prostych wynoszg 2,5f dla
pretow gtadkich 4f dla pretéw zebrowanych. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetniaé warunki jak dla hakéw. Przy odbiorze hakéw iodgie¢ pretow
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone . Niedopuszczalne sg tam pekniecia
podczas wyginania. Odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego wykonywaé pod katem 45° . Minimalna
wewnetrzna $rednica fr zgiecia pretéw zebrowanych przy otuleniu betonem w kierunku prosto-
padtym.

- >100 mmoraz>7f - 10f

- > 50mm oraz>3f - 15f

- > 50mm oraz£7f - 20f

- Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieztuszczajagcej sie rdzy,
Nie wolno wbudowac stali zattuszcznej, smarami lub innymi srodkami chemicznymi w tym soli,
zabtoconej. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i de-
skowania nie moze ulec zmianie .

Grubosé otuliny zewnetrznej w $Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej :

- przy klasie betonu C25/30 uktadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp.

XC2 - 5cm

- przy klasie betonu C20/25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC1 -

2,5cm dla strzemion w belkach podciggach, minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i
podciggéw , 2 cm dla zbrojenia pityt stropowych .

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkie-
lecie zbrojeniowym .

- Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr 1mm uzywa¢ do
taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych stosowac drut o Srednicy
1,5mm. W szkieletach zbrojenia beleki stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na przemian .

2.8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt6

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowag oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie
przyjecia na budowe pkt2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

- Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia

- usytuowanie pretéw

a) otulenie wktadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone mak-
symalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w Swietle

c) odstep od czola elementu Ilub konstrukcji - wg projektu konstrukcji

i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) diugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekra-
cza¢ + 10mm

e) miejscowe wykrzywienie + 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%
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b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnejich
liczby na tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5cm, réznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

2.9 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projekto-
wa .

2.10 Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000 .pkt 8.
2.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpo-
czecie betonowania elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows ,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach rozstawu
strzemion

prawidtowosci wykonania hakoéw , ztgcz i diugosci zakotwien pretéw

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji zawiera-
jacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

2.11 Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.
2.11.1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgiji,

czyszczenie i wyprostowanie ,wygiecie , przycinanie pretéw stalowych

taczenie pretow na zaktad

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST

wykonanie badan i pomiaréow

czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenie stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunie-
cie ich z terenu budowy.

2.12 Przepisy zwigzane

2.12.1 Normy
PN —I1SO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT - ISO 6935-1:1991
PN —-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN - 1S0O 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT — 1SO 6935-2:1991  Prety zebrowane
PN —-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki:1.Bl14/91 poz.27
2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-067?A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. BETONOWANIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -3
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO

Wykonywanie robo6t kod CPV betonowanie 45262300-4
Betonowanie konstrukcji kod 45262350-9
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Betonowanie bez zbrojenia kod 4526350

3.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywa-
nie robot kod CPV betonowanie 45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie konstrukcji , kod
4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli :

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- montaz zbrojenia

dostarczenie mieszanki betonowej

uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

pielegnacja betonu .

3.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymiw czesci || Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 a
takze podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodag

Beton stwardniaty - beton , ktéry jest w stanie statym iktory osiggnat pewien poziom wytrzyma-
tosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na
jego wiasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Ilub jednostke
nie bedgca wykonawcg . Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wyko-
nawce poza miejscem budowy;

Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?3,

ale nie przekraczajgcej 2600kg/m3

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb betonowy formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym
niz ostateczne miejsce jego zastosowania .

Beton projektowany - beton , ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane
producentowi , odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwo-
Sciami i dodatkowymi cechami.

Metr szescienny betonu - ilo§¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedu-
rg EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1 m?

Cement - (spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu
z woda daje zaczyn wigzgcy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych procesow , zacho-
wujgcy po stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwatosé takze pod wodag

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg
by¢ naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej uzytego w obiek-
cie budowlanym .

Kruszywo zwykte - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m?i< 3000kg/m?
oznaczanej zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub
elementu

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujacy beton pod wzgle-
dem przepuszczalnosci wad. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia
wody w MPa dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy

Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaga-
ng liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej , ozna-
czone literg Bi liczbg wyrazajacg wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymatosé gwarantowana betonu - wytrzymato$¢ betonu na $Sciskanie oznaczona na kost-
kach szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatosé na Sciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym stanie na-
prezenia

Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5 % kwantyl rozktadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci
300mm w 28 dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w czesci l
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .

3.4 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w czesci l
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 . Wymagania dotyczgce jakosci
mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy .

3.4.1 Sktadniki betonu

3.4.1.1 Postanowienia ogdlne

W projektowanych elementach przebudowy budynku przewidziano wykorzystanie betonu trzech
klas C8/10 - dla podbetonu , C12/15 dla faw fundamentowych i $cian wyréwnawczych oraz
C20/25 dla elementéw wylewanych powyzej 1 0,00 klasa eksp XC1, Klasy Ekspozycji ustalono
wg PN- EN 206-1. We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytworni.
3.4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace skiladu betonui wilasciwosci mieszanki beto-
nowej.

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢
trwatos¢ betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia.

Do betonéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowaé wytgcznie sktadniki o ustalonej przydatno-
$ci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie projektowanie betonu aby zmini-
malizowaé segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;j .

Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiaréw wylewanych elementéw

Kruszywo - zwykte zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szerokosé przekroju
elementu .

Mieszanke Zzwirowo piaskowg odpowiadajgcg EN 12620 : 2000 mozna stosowac¢ jedynie do klasy
betonu B 10

-Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008 : 1997

- Domieszki - ogolna przydatnosé ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilos¢ domieszek , o ile zo-
stang zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez
producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej)na kg
cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowa¢ chlorku wapnia ani domieszek na bazie
chlorku.

- Oile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

- Nalezy stosowa¢ sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci granicznych , odno-
$nie maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczes$nie zmie-
rza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B30 graniczny c/w wynosi 0,5 przy minimalnej ilosci
cementu 300 kg/m3. Dla betonu B 25 ; graniczne c/w = 0,60 , minimalna ilos¢ cementu 280kg/m?
- Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju , klasy wy-
trzymatos$ci cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspédtczynnika c/w , rozwoju
wytrzymatosci , jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badah betonu w oparciu o te dane pro-
wadzi¢ pielegnacje betonu.

3.4.1.3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°.
Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy produ-
centem a wykonawca.

3.4.2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych wg PN--B-06250 musi spetnia¢ nastepujace
wymagania :

- zalozong wytrzymatos$¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed
dostawg powinien okresli¢ , na jakich probkach walcowanych czy szesciennych powinna byé
oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnos¢ - wieksza od W8

- gestos¢ betonu powinna by¢ wieksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekracza¢ 2600
kg/m® . Nie powinna odbiega¢ od zatozonej [ 100kg/m?3.

3.5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptasz-
czyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci .

3.6 Transport
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Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 .pkt 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek lub innych . Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3.7 Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogél-
ne kod CPV 45000000 .pkt5 .
3.7.1 Roboty betoniarskie - Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzo-
ru;

wyboru sktadnikow betonu

sposobu wytwarzania mieszanki

sposobu transportu

kolejnosci i sposobu betonowania

sposobu pielegnacji betonu

warunkow rozformowania deskowania

zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

prawidtowos$¢ wykonania deskowan rusztowan

zgodnos$¢ rzednych z projektem

czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny

prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

Norm : PN -B - 06250 i PN —B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3.7.2 Wytwarzanie i ukladanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakia-
dzie produkcji betonu . Zakiada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg
spada . W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza

mieszanke nalezy podawac¢ za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow :

- w fundamentach , $cianach, stupachi ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bez-
posrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo-
$ci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy

- przy betonowaniu oczepdw , gzymsow , wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne .

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki :

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaA na minute. Srednica butawy
wibratora nie powinna by¢ wieksza anizeli 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wi-
bratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5 -
8 cm w warstwe poprzednigi przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20 -30 s po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym .

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora ; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —0,5m

Przerwy betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Pro-
jektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem ,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada , ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stward-
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niatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyz-
sze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania .

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C , czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin .

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C.
W innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegétowe okreslenie warun-
kéw betonowania w tym m.innymi sktadu, temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpie-
czaé miejsce robot za pomocg mat lub folii .

3.7.3 Betonowanie stropow.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu zbrojenia zmontowaniu zbrojenia wiencow,
zeber i zbrojenia podporowego .Nalezy usung wszelkie zanieczyszczenia a deskowanie polaé
obficie wodg . Podczas betonowania nalezy zwracaé szczegdélng uwage na doktadne wypetnienie
wszystkich przestrzeni mieszankg betonowg, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego
pielegnacje .Jezeli beton podawany jest na strop w sposob obcigzajacy konstrukcje , to jego
poziomy transport po stropie moze odbywa¢ sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych
prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny byé wykonane z desek o grubosci co najmniej
38 mm i szerokosci min 20 cm. Podczas podawania betonu na strop pompg, nalezy la¢ swiezy
beton na blat zabezpieczajgcy pustaki przed bezposrednim uderzeniem .

3.7.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wo-
doszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu wodg, jej intensywnosc¢ , powinno sie dostosowac
do temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
wody jak do betonu . W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15,0 M Pa

3.7.5 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnic¢ jednorodna powierzchnie betonu

zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych .
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

3.8 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt6
3.8.1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki -
w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m® betonu

3 prébki na dobe

6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, nastepnie przechowu-
je , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250

Jezeli probki wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji .

Jezeli wyniki badan wyjdg pozytywne , to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie

po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
nadzoru spetnienie tego warunkéw okresie poézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej raz
w czasie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu , sposobu ukia-
dania i zageszczania po 3 prébki o ksztaicie regularnym i lub po 5 prébek o ksztalcie nieregular-
nym, zgodnie z PN —B -06250.

Wymagany stopiefn wodoszczelnosci sprawdza sie , pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz przy zmianie sktadnikéw betonu , sposobu ukfadania i zageszczania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100mm.
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Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg. normy

PN —B-06250.

2.8.2. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez
witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normga PN —B-06250 , a takze gromadze-
nie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych

jakosci betonu i stosowanych materiatéw .

3.8.3 Tolerancje wykonania

2.8.3.1 Wymagania ogolne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 1

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian i stupow .
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne , w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle o charakterze systema-
tycznym nalezy podjaé dziatania korygujgce .

3.8.3.2 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
1 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno byC wigksze niz O 15mm

3.8.3.3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno byé
wieksze niz [0 5mm
3.8.3.4 Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie po-

winno by¢ wieksze niz [ 5mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i $cian w planie w sto-
sunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz [J 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub ditugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej

kondygnacji , odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli 50

mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondy-

gnacji nie powinno by¢ wieksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub s$ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie po-
winno by¢ wieksze niz I 5 mm lub h/1000

3.8.3.5 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz: 10,02 lub5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnymi dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: 1 0,02l lub 5 mm
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz: 4mm
3.9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projekto-

wg .
3.10 Odbioér roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000 .pkt 8.
3.10.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iS ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
3.10.2 Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3.10.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu

innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych w umowie .

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji zawiera-
jacej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 8.
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3.11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.
3.11.1 Cena jednostkowa obejmuje :

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem
oczyszczenie deskowania

montaz elementéw stropu

przygotowanie i transport mieszanki

utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie , pielegnacja
wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw
réwniez wynikajgcych dokumentacji projektowych instalaciji
rozbiérke deskowan , rusztowan pomostéw

oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedgcych wilasnoscig Wykonawcy
materiatdw rozbiérkowych.

wykonanie badani pomiaréw kontrolnych.

3.12 Przepisy zwigzane

2.12.1 Normy

PN -EN 197 -1 Cement. Sklad , wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN -EN 196 - 1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 - 2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN -EN 196 - 3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN -EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN -EN 206 -1 Beton czes$¢ 1: Wymagania , wtasnosci, produkcja i zgodnosci.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 4
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce reali-
zacji robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
przebudowie Budynku Instytutu Jezykéw Obcych przy ulicy Kochanowskiego 44 w Nowym Saczu

4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w projekcie budowy bu-
dynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét beto-
nowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robot.

4.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych
2. warstwy betonu wyréwnaczego pod ptyte fundamentowg z betonu kl C12/15

3. zelbetowg ptyte fundamentowg pod platforme i stupy nosne z betonu ki C25/30

4. zelbetowe stupy nosne oraz podciagi i ptyty w poziomie stropu nad parterem i I-ym pietrem

w zakresie podanym na rysunku szalunkowym - z betonu C25/30

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betono-
wych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projek-
tem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4 Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
4.2.2  Szalowanie

4.2.21 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate mate-
riaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

4.2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej

dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy
wiekszej niz 25 mm.

4.2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczal-
nych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

4.2.24 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kero-
senu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

4. 2.3 Zbrojenie

4.2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

4.2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

4.2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

4.2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

4.2.41. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materia-
téw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
4242 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabro-
nionych w normie PN-88/B-32250.

4.2.4.3 Kruszywo

Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wy-
jatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemicz-
ne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna byé
mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wigcej niz 15% ptaskich bgdz wy-
diuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

4.2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
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Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy
uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow
oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

4.3. SPRZET

3.3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczo-
ne do robot.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych
w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stoso-
wac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, prze-
transportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4.5. WYKONANIE ROBOT.

4.5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

4.5.2. Szalunki

4.5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz zgod-
nos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzy-
niera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé
luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w
taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wy-
magane w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé. llosé potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nale-
zy wzmachiaé¢ 25mm tasmg stalowg

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczo-
nych.

Mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

4.5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykon-
czeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac beto-
nowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszel-
kie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpie-
niem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejsze-
go betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie uzywaé deskowan
0 zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozosta-
tosci metali.
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C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu beto-
nu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.
4.5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozo-
sta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa,
ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarza-
dzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie mogg zostac pod tynkiem.

4.5.3 Zbrojenie

3.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ ozna-
czona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z grun-
tem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom.

4.5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwa-
lajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdétowych rysunkéw
roboczych.\

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7. Wszystkie
prety muszg byc¢ giete na zimno.

4.5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbroje-
niowe;j:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

C. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- piyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rys.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie
byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretéw
musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznosé przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéow. Przed kazdym przefor-
mowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

454 Betonowanie

4.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich pré-
bek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajg-
cego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej do-
stawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymaga-
nia, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przed-
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stawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mie-
szanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkciji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysun-
kach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badah mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

Projektowana wytrzymatos$é 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszy-
wa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaga-
niami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

4.5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych ele-
mentéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykona-
nych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunagé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszy-
wo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ spraw-
dzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

4.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowa-
dzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompg, trans-
porterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzy-
niera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepo-
zadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewoddw aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylin-
drycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

4.5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem beto-
nowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ moz-
liwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢é dodatkowg osobe odpo-
wiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
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4.5.4.5. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé specjalne metody piele-
gnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg
one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wy-
konczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
skfadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno ukfadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton znisz-
czony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

4.5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontak-
towe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producen-
ta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta
srodkow wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

4.5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie po-
winny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacja
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji préb-
ki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskur-
czowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskur-
czowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technike na-
prawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych i zapra-
wy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przy-
stgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

4.5.4.8. Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetic braki i skué¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni,
a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany
muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowaé
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

packg drewniang, kielnig drewniana, itp.

Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

Wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggnie-
cia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie po-
wierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
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a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i ptyty

c. Przejscia

d. Ptyty zewnetrzne i przejscia boczne
e. Pozostate

f.

Sciany i dno studzienek do$wietlajgcych — szachty.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykohczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw,
srodkow i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

4.5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw

Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
10 mm na catej wysoko$ci Sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania Scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Plyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierun-

ku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjgtkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé¢ odptyw do rynien podtogowych lub
kanatow, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catko-
wicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié,
jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢é
wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

4.5.4.10.Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji
betonu upewnic¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakich-
kolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawaé na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymy-
wanych w ciggtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwag mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

Stale zraszaé eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek pielegna-
cyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé¢ wymagang statg wilgotno$¢ na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;j.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu
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Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnac;ji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

4.6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urza-
dzen dostawcoéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcodw dostarczajgcych materiaty wykorzy-
stywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumen-
tacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podsta-
wa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozy-
cji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot

4.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m?3 kubatury stop fundamentowych

1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 m? $cian zelbetowych

1 m?3 kubatury stopni schodow zewnetrznych

4.8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej pkt 9.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbu-
dowanej mieszanki betonowej.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami do-
datkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscig wyko-
nawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

4.9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

491 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat5 - Deskowania

Rozdziat6 - Roboty Betonowe

Rozdziat7 - Zbrojenia

Rozdziat8 - Konstrukcje drewniane

. Rozdziat12 - Betonowe elementy prefabrykowane

49.2 Zalecane normy

A NS

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

5. INSTALOWANIE WINDY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -5
INSTALOWANIE WIND KOD CPV 45313100-5

5.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu
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dzwigu osobowego platforma dzwigowa zaprojektowana do obstugi 3 kondygnacji budynku dostoso-
wana dla oséb niepetnosprawnych.

Zakres stosowania ST - Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych.

Zakres robdt objetych ST - Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajace i majgce na celu wykonanie montazu windy.

Okreslenia podstawowe - Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikaciji

Wymagania Ogdlne. - Ogdélne wymagania dotyczgce roboét, Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Wymogi formalne - Wykonanie robé6t winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe do-
Swiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Roboty winny
by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta windy.
Warunki organizacyjne - Przed przystgpieniem do roboét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne nieja-
snosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan.

5.2 PARAMETRY, MATERIALY, WYMOGI

Funkcja. Projektuje sie platforme dzwigowg dla oséb niepetnosprawnych na wézkach w obudowie
szybu przeszklonego na wtasnej konstrukcji stalowe;.

Rodzaj napedu. Hydrauliczny

Sterowanie z platformy. Automatyczne, kaseta wezwan na przystankach i przyciskowe na platformie.
Udzwig. Okoto 400 kg

llo$¢ drzwi przystankowych 3

Wysoko$c podnoszenia 660cm.

Gtebokos$¢ podszybia 14 cm

Wymiar szybu 1450x1555mm — szyb samonosny, konstrukcja stalowa malowana,wypetnienie szktem
przezroczystm bezpiecznym

Wymiar otworu na szyb 1550x1655mm

Wymiar platformy 1100x1400mm

Wymiar drzwi przystankowych 900x2000mm-drzwi aluminiowe,panoramiczne,wychylne, reczne otwie-
rane, szkto przezroczyste bezpieczne

Wymogi funkcjonalno-wykonczeniowe

Podtoga wyktadzina gumowa antyposlizgowa

Przyciski podswietlane z przyciskiem stop z oznaczeniem Brailea
Sygnalizacjja przecigzenia

Sufit oswietlony

Zasilane — jednofazowe 230V

Pobor mocy 1,8 kW

Wyposazenie awaryjne — bateryjny zjazd awaryjny w przypadku zaniku pradu
Wymadg podstawowy Zgodno$c z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE

Odbidr i dozér Urzad Dozoru Technicznego

5.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
5.4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i magazynowanie
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.
5.5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.
5.6. MONTAZ

Montaz wykonuje sie przez autoryzowane ekipy montazystéw zgodnie z Wewnetrzng Instrukcjg Mon-
tazu Dostawcy

SWIADCZENIA BUDOWLANE NIEZBEDNE DO WYKONANIA MONTAZU DZWIGOW.

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU DZWIGU:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowe.

2. Przygotowanie otwordw stropowychva takze doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miej-
sca okreslonego zatozeniami technicznymi Wykonawcy.

3. Zaznaczenie przy kazdym otworze na drzwi szybowe i wewnatrz szybu poziomu 1 metra od pozio-
mu podfogi wykonanej na gotowo na kazdym przystanku.
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5. Dostep do 1-fazowego zrédia zasilania w poblizu szybu.

6. Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamy-
kanego i oswietlonego w celu przebywania i przebierania sie. Zabezpieczenie dostepu do urzgdzen
sanitarnych i wody.

7. Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

8. Zapewnienia wystarczajgcego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robot i
zabezpieczenie przed kradziezg i wptywami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego
dojazdu pomiedzy miejscem sktadowania szybem.

9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalaciji
celem umozliwienia podigczenia zgodnie z trescig niniejszego kontraktu funkcji urzgdzen dzwigowych
Wykonawcy.

10. Dostarczenie Wykonawcy protokotu budowlanego wykonania szybu .

11. W przypadku diuzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajgcego zapewnienie bez-
piecznego sktadowania pozostatych do zamontowania materiatéw Wykonawcy na swoj koszt.

12. Wskazanie miejsca na placu budowy do ztoZzenia zuzytych opakowan wraz z ich usunieciem. Po
zakonczeniu montazu dzwigéw - przed odbiorem przez jednostke notyfikowana.

13. Wykonanie robot wykonczeniowych wokét drzwi szybowych, elementéw sygnalizacyjnych dzwigu i
posadzek przy drzwiach Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montazu dzwigow i
po odbiorze przez jednostke notyfikowana — przed odbiorem przez jednostke inspekcyjna udt:

14. Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowana a przed odbiorem przez
Jednostke Inspekcyjng UDT i uzytkownika Zamawiajgcy na wtasny koszt zabezpieczy elementy urza-
dzenia dzwigowego, a w szczegolnosci drzwi szybowe, kabine i inne zewnetrzne elementy dzwigu
(sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, oscieznice) przed zniszczeniem.

Wymagania budowlane.

- temperatura w szybie +5 do +40 0C

- wilgotno$¢ max 95% przy +40 0C

- zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu

- oswietlenie szybu wykona¢ zgodnie z PN — EN 81.1 (min. natezenie o$wietlenia w szybie 50 lux)

5.7. KONTROLA JAKOSCI

Kazda winda podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywa¢ wad produkcyjnych i uszkodzen
mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogéine".

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos$¢ rzednych wykonanych konstrukcji i szybéw windowych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar wysoko$ciowy otworowania szybu windo-
wego .

5.8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urzadzenia dzwigowego.
5.9 ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $ciany z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano ,Wymagania ogélne".

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigow.

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigéw przez Jednostke Notyfikowana UDT i Jednostke In-
spekcyjna UDT w przypadku dzwigu modelowego

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

» Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego

» Odbidr i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbioréw. Oraz wszystkie inne roboty nie-
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzia-
nych w dokumentacji projektowe;.

5.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgca Norma Dzwigowa .

6. ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -6
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

6.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Izolacja temiczna:

Posadzki na gruncie i w stropach miedzypietrowych: styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm i gr. 10cm
lambda 0,038

6.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
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6.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projek-
towg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

6.4. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji za-
wierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadaé krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzial-
nosc¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak bu-
dowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Materiaty powinny byé dostarczone na budowe w nie-
uszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

6.5. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).
6.6. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).
6.7. Wykonanie robot

Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania :

izolacje termiczne posadzki na gruncie: — styropian twardy EPS 100 gr. 10 cm lambda 0,038, izolacja
w stropie miedzykondygnacyjnym styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm

6.8. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzial-
nos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak bu-
dowlany, lub europejskg aprobate techniczng .

6.9. Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).
6.10. Odbiér robot

Zasady odbioru robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).
6.11. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.
6.12. Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budo-
wy zakonczenia robét.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;j
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

6.13. Podstawa platnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).
6.14. Przepisy zwigzane

6.14.1. Normy

PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wetna mineralna.

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

6.14.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -7
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000), KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV
45431100-8

7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek wewnagtrz budynku.
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7.1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego:
- posadzek ceramicznych — komunikacja na parterze | i Il pietrze.
7.1.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia, na ktérej ma byé wykonane posadzki.
7.1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm
i okreslajgcym rodzaj i grubos¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a uzasad-
nione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

7. 2. MATERIALY

7.2.1. Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okreslono w Wymaganiach ogélnych pkt. 3.
7.2.2.Posadzki ceramiczne powinny by¢ wykonane z ptytek posiadajgcych parametry zgodne z normg
PN-1SO 13006:2001, klasa $cieralnosci 3 - 4.

7.2.3. Posadzki z muszg spetnia¢ wymagania zawarte w polskiej normie i powinny posiadac ;

- Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng

- Polskg Norme lub Aprobatg Techniczng

- pozytywng ocene higieniczng

- klasyfikacje palnosci

7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych.
7.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach ogoinych.
7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Prawidtowo$¢ i doktadnos$¢ wykonania robot

7.5.2. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogélnych.

7.5.3. Przygotowanie podktadu — podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny, poziomy
/lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podktady cementowe
nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318

Wykonanie podktadéw powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wyko-
nywania robét posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wyste-
powania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

» sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kie-
runkach 2-metrowg tate,

» sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw naleSy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciw-
skurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz
wysokosci cokotéw,

» sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych
podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

7.5.4. Wykonanie posadzek

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych
i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjagtkiem prac malarskich.

7.5.5. Wyglad zewnetrzny - posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stoso-
wanie materiatdw niepetnowartosciowych.

7.5.6. Powierzchnia posadzek - powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wiek-
sze niSz 3 mm na diugo$ci 2 m.

7.5.7. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze niS +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodo-
wac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

7.5.8. Przyleganie do podkfadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylegac¢ do podkfadu i powin-
na by¢ trwale z nim zwigzana.

7.5.9. Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz
osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcia-
zeniach. Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach
zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podktadu . W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar
dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/

7.5.10. Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykona¢ cokoty.
7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogéinych.

7.6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej i SST.

7.6.3.Rodzaje badan:

a/ sprawdzenie materiatdbw — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadcze-
niach, atestach stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicz-
nej i specyfikacji, normami.

b/ sprawdzenie wykonania podktadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajg-
cymi zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

¢/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw lub spoin

7.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Wymaganiach ogoélnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek
7.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych.

1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac sprawdzenie: wygladu zewnetrznego

2. rébwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.

Na kazde 100 m2 posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni , wykonang posadzke nalezy uznaé za wykonang zgod-
nie z wymaganiami normy i specyfikac;ji.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych.
7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w Wymaganiach ogdlnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN -88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzch-
ni.

8. TYNKOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-8
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

8.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

8.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych $cian i sufitu. Wykonczenie $cian - malowanie far-
bami fotokatalitycznymi wg. punktu 9 specyfikaciji.

8.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych zwykona-
niem i odbiorem tynkéw wewnetrznych na $cianach i stropach. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

8.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie naprawy tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwyktych kat. .

W skifad tych robot wehodzi:

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie na $cianach

« Tynki zwykte, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattu-
jacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

« Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
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« Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

« Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
OgoIng Specyfikacjg Techniczna.
8.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami poda-
nymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci opracowa-
nia

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowa-
nia.

8.2. MATERIALY

8.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
8.2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

8.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

8.2.4. Piasek

8.2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

« nie zawiera¢ domieszek organicznych,

« mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

8.2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

22.2.4.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswi-
cie 0,5 mm.

8.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budow-
lane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przy-
gotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatu-
ra otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarw-
ng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-
mentu i wapna.

8.3. SPRZET

8.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:

« mieszarki do zapraw,
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« agregatu tynkarskiego,

« betoniarki wolnospadowej,

« pompy do zapraw,

« przenosnych zbiornikdw na wode.
8.4. TRANSPORT

8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8.4.2. Transport materiatéw

« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wap-
no suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

« Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajg-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane tynki wewnetrzne i tynki zewnetrzne.

8.5.2. Warunki przystgpienia do robot

« Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ osadzone oscieznice drzwiowe
i parapety.

« Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

« W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano-montazowych w okre-
sie obnizonych temperatur”.

« W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

8.5.3. Przygotowanie podfoza

8.5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
8.5.4. Wykonywanie tynkéw zwykiych

8.5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

8.5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z dany-
mi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

8.5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

8.5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,\ wykonywanych w
sposoéb standardowy.

8.5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

8.5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

8.5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

8.5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nie narazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej
Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji. Badania te powin-
ny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

8.6.2. Badania w czasie robot

8.6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

8.6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

8.6.3. Badania w czasie odbioru robot

8.6.3.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w

Normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w

37



szczegolnosci:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

« prawidtowosci przygotowania podtozy,

« mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

« przyczepnosci tynkéw do podtoza,

« grubosci tynku,

« wyglgdu powierzchni tynku,

« prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

22.6.4. Ocena jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci wyko-
nywanych robo6t z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywac¢ zaréwno w trakcie wykonywania robdét, jak i
po ich zakonczeniu.

W zaleznos$ci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar
lub badanie.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg
SST.

8.7. OBMIAR ROBOT

22.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, daty wyniki pozytywne.

8.8.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.8.2. Odbidr tynkow

8.8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwu-
metrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

« pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszcze-
niu,

« poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.8.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

« wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, pil$ni itp.,

« trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.8.2.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

« ocene wynikéw badan,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

a. Przygotowanie powierzchni do tynkowania

b. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych

c. Doktadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi

d. Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowe;

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. umowy ryczattowe; .
8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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8.10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok

9.ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST- B- 9
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

9.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie
robot wykonczeniowych, malarskich (kod CPV 45000000),

roboty malarskie kod CPV 45442100-8 przygotowanie podifoza, malowanie $cian wewnetrznych i sufi-
téw w budynku Instytutu Jezykdéw Obcych PWSZ w Nowym Saczu po realizacji dzwigu dla niepetno-
sprawnych wykonaniu przerébek stropowych oraz podtég i zniszczonych zbrudzonych $cian.
23.1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

23.1.3.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawieraja-
cej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i inne elementy jak
ostony grzejnikowe, parapety, okna i drzwi przez ich oklejenie folig i tasmami malarskimi.

9.2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji za-
wierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Sciany i sufity przygotowane na gtadko malowane farbg emulsyjng dwukrotnie po uprzednim biatkowa-
niu. Rodzaj powtok malarskich do uzgodnienia z Wykonawca po wykonaniu projektu wnetrz..

Alternatywnie zaleca sie stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz opartych na nanotechnologii.
Pod wplywem Swiatta powtoka fotokatalityczna farby przyspiesza rozkiad szkodliwych substancji opty-
malizujgc higiene powietrza w pomieszczeniu oraz posiada wtasciwosci samoczyszczace i biochronne
powtoki. Przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, szpitalach,
szkofach i budynkach uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne

Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3] Lepkos¢ Haa- 1,350 + 1,440
ke 23+10C, [dPa * s] 22 +33
Czas schniecia powtoki w 23+20C, 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po4h
Zawartos¢ czesci statych, min. [Y%wag] 50,0
Odczyn Ph

8,087
Stopien bieli min. [%)] (dotyczy biatego) 86
Zalecana grubos$¢ powtoki na mokro [um] 140
Odpornos¢ na szorowanie Klasa 3
Wyglad powtoki Mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja)

(um]
Wspétczynnik kontrastu

Rekomendowana ilo$¢ warstw
Wydajnosé

Wymagania przy odbiorze :

Drobna do 100

Klasa 1 przy 7 m2/l

2
do 7 m2/ przy jednej warstwie w zaleznosci od
chtonnosci i chropowatosci podtoza
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Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzial-
nos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak bu-
dowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nie-
uszkodzonych orginalnych opakowaniach.

Do rozciencznia farb stosowaé wode; Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

9.3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

9.4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod
CPV 45000000).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°c. w okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy: podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, napra-
wione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. powierzchnie powinny byé oczysz-
czone z kurzu i brudu, wystajacych drutéow, naciekdw zaprawy itp. odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie drewniane i metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Po-
wioki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcie-
niach.

Szczegdtowe warunki wykonania robot:

Roboty do wykonania : malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw.
Zaleca sie stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz.
Sposdb stosowania: przygotowanie podtoza,

Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy
niemalowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.
Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza nalezy stosowa¢ Podktad Uniwersalny marki Dekoral
Professional.

Powierzchnie zagrzybione nalezy oczysci¢ wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcego przy uzyciu
szczotki.

Malowanie

Przed uzyciem wyréb nalezy doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max.
5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 2. Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.
Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

Dodatkowe informacje

Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia.

Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach.

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do + 30°C i wilgotnosci
powietrza ponizej 85%.
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Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C w chtodnym i
suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poz
Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu produktu.

9.6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymag

nia ogdélne (kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzial-
nosc¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak bu-
dowlany, lub europejska aprobate techniczng .

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej
niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

9.7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-ach ).
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej — przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg :

m2 — wykonanej powierzchni

llosci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

9.8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budo-
wy zakonczenia robét.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wy-
magania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg ce-
mentowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygo-
towane zgodnie z wymaganiami okreslonymi powyzej Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
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plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. umowy ryczattowej
9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.10.1. Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

9.10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

10. IZOLACJA POZIOMA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 13
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

10.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w budynku sufitbw w budynku Instytutu Jezykéw Obcych PWSZ w Nowym Saczu po
realizacji dzwigu dla niepetnosprawnych wykonaniu przerébek stropowych oraz podtég i zniszczonych
zbrudzonych $cian oraz fundamentéw pod dzwig i stupy zelbetowe bedgce podparciem fragmentow
wymienionych stropéw.

10.1.1. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
10.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z izolacjami w budynku.

Projektowane Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

Izolacja pozioma - 1 x papa termozgrzewalna potgczona z istniejgcg izolacja poziomg, potozona na
chudym betonie pod ptytg fundamentowa dzwigu.

Izolacja pionowa - Izolacja ptyty fundamentowej i podioza z chudego betonu: Warstwa gruntujgca Bo-
tazit BE 901, Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89.

Izolacja w warstwach stropowych i posadzce na gruncie / izolacja pozioma /:

Folia izolacyjna zbrojona; PCV Izolacje pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na
dziatanie agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych

10.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
10.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
10.2. MATERIALY

10.2.1. Wymagania ogodlne

10.2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST po-
winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopusz-
czajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

10.2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé, do skleja-
nych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
10.2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

10.2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

Papa termozgrzewalna

Warstwa gruntujgca Botazit BE 901
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Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89

Izolacje w warstwach posadzkowych i podtodze na gruncie:

Folia izolacyjna zbrojona; PCV Izolacje pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na
dziatanie agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych. Sposéb uktadania i montazu scisle wg.
instrukcji i wskazan producenta.

Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

« Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

10.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie pedzlem lub natryskiem przy zastosowaniu mieszadta i r6znego
typu elektronarzedzi do mechnicznego nanoszenia powtok izolacyjnych.
10.4.TRANSPORT

Materiaty mozna transportowac dowolnym srodkiem transportu.
10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

10.5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

10.5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy pod izolacje z papy termozgrzewalnej;

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze droga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

10.5.1.3. I1zolacje z foli przewwilgociowej i dotyczg poziomej izolacji w posadzkach.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig -powinny sktadac sie
z dwdch warstw.

b) Do klejenia foli nalezy stosowaé wytgcznie zgrzewanie lub klejenie srodkiem wg. instrukcji producen-
ta

d) Szerokosc¢ zaktaddw foli zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
niniejsza niz 20,0cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw foli powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
10.5.1.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

10.6. KONTROLA JAKOSCI

10.6.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

» Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj projek-
towag oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10.6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszgcymi.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-
tora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8. ODBIOR ROBOT

10.8.1. Odbidr robodt izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-
konczeniowych.

a) Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

c¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

10.8.2. Roboty w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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10. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
 czyszczenie podioza;

« dostarczenie materiatow;

 zagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa ryczattowa.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Izolacje przeciwwilgociowe

PN-B-24008:1997 stron 4

Masa uszczelniajgca

Poprawki 1B113/93 péz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 p6z. 65

PN-80/B-10240stton6

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno

Opracowanie
mgr inz. arch. Teresa Okowinska
mgr inz. Barbara Weredynska
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